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1. INTRODUCCIO
Maganet de Cabrenys és un municipi de la comarca de I’Alt Emporda. Forma part també de la subcomarca de I’Alta Garrotxa, sense rang

administratiu. Té una superficie de 67,9km2 i esta situada a 370 metres d’altitud. Inclou el veinat de Tapis, els Vilars, Oliveda i Fontfreda.

El terme municipal es troba als peus del vessant oriental de la serra de les Salines (Pirineus) que acull un tram del sender GR-11. Hi neixen
els rius Arnera i Rinadal. Al sud sou-oest limita amb els municipis d’Albanya i Sant Lloreng de la Muga, a I'est amb la Vajol i Darnius i al
nord amb les comunes nord catalanes de Costoja, sant Lloreng de Cerdans, Reiners, els Banys d’arles i Palalda, Ceret i Morellas i les Illes.

Es ben bé al mig de dos punts de referéncia cabdals, el Canigé i el Cap de Creus.

El municipi es comunica amb la resta de 'Emporda per la carretera que des de la N-Il a I'altura del pont de Campmany arriba a Maganet a

través de Darnius, i té camins locals des de la vila a Oliveda, els Vilars, el santuari de les salines i cap al terme vei de la Vajol.

Els prats i els conreus de seca alternen amb extensos espais coberts de boscos d’alzines sureres, els quals havien estat intensament

explotats. Actualment ha esdevingut un centre d’excursionisme i un centre turistic gracies a la salubritat del seu clima i les seves fonts.

2. OBIJECTE
L’objecte del present projecte és el de descriure i valorar les obres i actuacions necessaries per a dur a terme els treballs d’obra civil per a

la consolidacié del talds i el cami de Maganet de Cabrenys a Sant Andreu d’Oliveda, al terme municipal de Maganet de Cabrenys.

3. DADES

Titol del projecte: Projecte Constructiu de consolidacié del cami de Maganet a Sant Andreu
Autor del Projecte: Marc Cucurella i Vila — OCEANS Enginyeria Civil S.L.P
Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut: Marc Cucurella i Vila — OCEANS Enginyeria Civil S.L.P

Promotor: Ajuntament de Maganet de Cabrenys
4. DOCUMENTS EN QUE ES BASA AQUEST PROJECTE
Per a la redaccid i disseny d’aquest projecte ens hem basat en el seglients documents:

- Memoria valorada de consolidacié del cami de Maganet a Sant Andreu.
- Diagnosi de I'estabilitat dels talussos d’un tram de la carretera de Maganet de Cabrenys a I'Oliva al T.M. de Maganet de

Cabrenys.

5. SITUACIO | EMPLAGAMENT
La zona d’ubicacié de les obres que contempla aquest projecte es centra en el cami que uneix el nucli urba de Maganet de Cabrenys amb

I'ermita de Sant Andreu d’Oliveda.

Figura 1. Situacid i emplagament
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Font. Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC)

6. ESTAT ACTUAL

La zona d’actuacié de les obres que contempla aquest projecte es centra en la carretera de Maganet de Cabrenys a Sant Andreu
(coordenades UTM fus 31N X=479450.1395 Y=4691683.2296).

En aquest punt de la carretera trobem una corba considerablement tancada. Al costat nord d’aquesta s’ubica el talus objecte d’aquest
projecte. Aquest talds esta format per un “morro” de roca d’uns 18m d’altura, entre les cotes 347m (carretera) i 365m i presenta un risc
elevat d'inestabilitat, sobretot pel que fa al lliscament de les lloses al mateix costat de la carretera, tot i que ens la part superior també

s’aprecien alguns blocs menors amb “intencié” de caure.

7. PLANEJAMENT URBANISTIC

El sol de I’ambit d’actuacié esta classificat com a Sol No Urbanitzable (SNU) amb qualificacié SX3 — Sistema viari.

Aquest forma part de la xarxa de camins basics de sistema de proteccié de I’Ajuntament de Maganet de Cabrenys, segons el Planejament

vigent de I’Ajuntament de Maganet de Cabrenys.

Figura 2. Planejament urbanistic

Font. Planejament urbanistic de Maganet de Cabrenys
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8. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA
La solucié proposada en aquest Projecte és fruit dels resultats obtinguts dels diversos estudis necessaris i realitzats pel correcte

dimensionament de la mateixa.

8.1. DESMANTELLAMENT DEL TALUS
Tal com s’ha definit anteriorment, el talds que trobem presenta un risc elevat d’inestabilitat. Després d’haver estudiat la zona, es proposa
el desmantellament del talus pel costat de la muntanya. El desmunt s’ha dissenyat amb el criteri d’eliminar les dues lloses més obertes i

desplagades i d’altra banda obrir la visual uns 2 m cap a muntanya.

Aquest desmantellament es preveu de realitzar amb elements mecanics des de la carretera, exceptuant el punt més alt on no arribi

aquesta que es realitzara amb mitjans manuals.

8.2. ESTABILITZACIO | CONSOLIDACIO DEL TALUS
Un cop desmantellat el talus, es preveu I'estabilitzacid i la consolidacié d’aquest mitjangant I'estesa de xarxa de cable de @8mm de 1770
N/mmz2, esforg ruptura minim 40,7kN, resisténcia unitaria a ruptura de 45 kN/m2, amb grapes antilliscants, rombe de 30x30cm sobre

malla de triple torsié 80x100/16.

Aquestes aniran ancorades a la coronacié mitjangant cable d’acer trenat de 14mm de 1770 N/mm2, ancorada mitjangant eslinga de

coronacié de 22mm d’acer galvanitzat i ancoratge de cable de 18.5mm.

El pany, laterals i part interior de la xarxa i la malla anira lligada amb cable d’acer de 14mm. Aquest cable s’ancorara al terreny mitjangant

ancoratges perimetrals flexibles de cable tipus GA-7001 de diametre 18.5mm.

Figura 3. Detall estabilitzacié del talus
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8.3. CONSOLIDACIO DEL CAMI
Per tal de millorar la circulacié de vehicles en aquesta zona, s’ha previst I'ampliacié del vial. Per executar aquesta ampliacié sera
necessaria |'excavacié del terreny per poder pavimentar amb 25cm de formigé armat i una capa final de rodadura. Aquesta dltima es

realitza per tal de donar continuitat al vial ja existent.
Per a la definicio de la seccié de ferm en I’ampliacié del vial, s’ha realitzat I'estudi contemplat en I’Annex de ferms i paviments.

Figura 4. Detall seccio ferms
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9. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
Al tractar-se d’un vial d’unié entre el municipi de Maganet de Cabrenys i Sant Andreu d’Oliveda, les obres s’han planificat de manera que
puguin ser executades en el menor temps possible. Tanmateix, a I’hora de determinar les fases de I'obra es té en compte les afectacions a

la resta de serveis, fent que aquestes durin el minim possible.
A grans trets aquestes fases es descomponen en:

- Activitats prévies

- Enderrocs

- Moviment de terres

- Fixaci6 del talis

- Pavimentacié

- Treballs posteriors

- Recollidaineteja

9.1. ACTIVITATS PREVIES

9.1.1. IMPLANTACIO DE L’'OBRA

Es col-locaran les casetes d’obra i tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les obres previstes en aquest Projecte de

consolidacié.

9.1.2. GESTIO
Préviament a la realitzacié de I'obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, per exemple: tots els aspectes
implicats en el procés de permisos d’obra i sol-licituds de desviament de serveis, si s’escau. Posteriorment es procedira a marcar les zones
afectades, senyalitzacid i col-locacié d’elements de seguretat i per ultim, estudi i posterior regulacié d’alternatives pel transit afectat de la
zona, si aixi es requereix. Per la contractacid i instal-lacié de serveis necessaris per |'execucié de I'obra es tindra en compte una

planificacié general per optimitzar els recursos i esforgos.

Pagina 3 | 8
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DO i Propietat validaran les especificacions del material i elements hidraulics. Aixi mateix, es comprovara I'execucié de les comandes

perqueé arribin dins de termini.

9.1.3. REPLANTEIG
S’efectuara un replanteig general per delimitar la zona afectada per la propia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona

d’ubicacio, accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres.
9.1.4. SENYALITZACIO PROVISIONAL D’OBRES

Es col-locara en la zona d’obres tota la senyalitzacié provisional necessaria per complir amb la normativa vigent.
9.1.5. REALITZACIO DE CATES

Al llarg del tragat de les obres es realitzaran cates d’identificacié de serveis existents.

9.2. ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
S’iniciaran les feines amb |a desbrossada del talus objecte d’aquest projecte. Un cop desbrossat el terreny, s'iniciara la demolicié del talus

per la part superior, amb mitjans manuals. El tram inferior s’enderrocara amb mitjans manuals.
El desmunt previst a executar és un primer tram des de la cota del vial i fins a 7 metres. Arribada a aquesta cota es deixara un repla de
1.50m i es continuara amb un talus de les mateixes caracteristiques de pendent que I'executat a la part inferior.

9.3. ESTABILITZACIO DEL TALUS

-Estesa de la malla de triple torsid i xarxa de cable des de la capgalera fins al peu de talus
-Estesa de cable d'acer trenat de @14mm

-Cosit de la malla i la xarxa amb el cable trenat i fixacié d'aquest mitjangant ancoratges interiors
-Ancorar el perimetre amb ancoratges flexibles

9.4. CONSOLIDACIO DEL CAMI
Un cop consolidat el talus es procedira a la consolidacié del cami, on es col-locara una base de formigé armat per a I'lampliacié del vial i

una capa de rodadura de mescla bituminosa AC16 Surf.

9.5. RECOL-LOCACIO D’ELEMENTS | NETEJA FINAL

Finalment sera necessari efectuar els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuacid:

- Execucio6 d’acabats
- Retirada de la senyalitzacio provisional d’obres

- Neteja de paviments i recollida de material residual

10. ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS

En el desenvolupament de les seves activitats en terrenys i instal-lacions, els contractista haura d’adoptar totes les mesures necessaries
per reduir el risc derivat del desenvolupament de I'activitat, essent responsable dels mals i perjudicis causats conforme a la legislacié civil,
sempre que no siguin imputables a una ordre directa de I’Ajuntament o a causa de forga major; tot aixd sense perjudici de les

conseqliéncies que puguin derivar-se per a l'infractor si el mal o perjudici té el seu origen en una infraccié administrativa.
En cas de subcontractes, el Contractista informara als subcontractistes dels requisits de prevencié i medi ambient i les normes del lloc.

10.1. CRITERIS GENERALS | MEDIAMBIENTALS
En les obres de construccid i reparacié s’ha de tenir cura dels conceptes seglients:

a) Materials granulars:

- Abocar els materials de cantera a la zona d’obres de forma controlada de manera que es minimitzi la emissié de pols a
I"'atmosfera. D’igual manera en el transport des de la cantera fins a obra es cobrira la caixa del camid per evitar pols molestes i
contaminants.

b) Residus:

- Recollir i transportar les aiglies residuals de totes les instal-lacions d’obra mitjangant una xarxa de col-lectors que connectin amb
el col-lector interceptor municipal del poble, si s’escau.

- Establir un sistema de recollida d’olis i hidrocarburs en recipients hermétics en la zona d’obra i de maquinaria.

- Disposar de diferents tipus de contenidors (vidre, paper i cartro, piles i aquelles altres que estiguin previstos en al xarxa de
recollida local o comarcal) per facilitar la recollida selectiva durant les obres i la valoracié dels residus que es produeixin.

c) Abalisament de seguretat:

- Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el Pla de seguretat i salut i amb el Coordinador de seguretat i salut, per
assegurar que I'obra queda perfectament abalisada. Es contactara amb I’ajuntament a 'inici de les obres per coordinar possibles
senyalitzacions i desviaments de transit.

d) Tipologies constructives:

- Es seguiran els criteris del técnic projectista i es tindran en compte les aportacions dels técnics de I’Ajuntament.

e) Instal-lacions:

- En cas que es trobi alguna xarxa o instal-lacié existent, s’haura d’estendre-la de forma provisional per no interrompre el

subministra o servei que pugui donar.

10.2. REQUISITS GENERALS QUE CAL COMPLIR

Els criteris generals inicials i basics son els definits pel técnic redactor del projecte.

En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs en la zona rustica i urbana definida en el projecte hauran de complir

obligatoriament i a carrec seu, durant tot el periode d'execucié de I'obra els seglients requisits:

- L'obra i els seus limits fisics estara senyalitzada i s’hauran de col-locar els rétols de I'obra, d’acord amb la normativa establerta
per la Generalitat de Catalunya.

- Es disposaran sistemes de tractament d'aiglies residuals, si fos necessari, en les instal-lacions sanitaries del personal i zona de
rentat de camions, maquinaria, cubes de formigd, etc., abans del seu abocament a la xarxa d’aiglies residuals de I'ambit del
Projecte.

- Elstransportistes rentaran les rodes i baixos de camions i maquinaria d’obres publiques abans d’abandonar els limits de I'obra.

- Els materials de construccié s’apilaran de forma que es redueixi I'emissié de pols, a cobert si és necessari, en les zones
autoritzades per la Direccié de I'Obra.

- Es regaran les pistes i vials per on circulin els camions i maquinaria, en cas d’emissié de pols i afectacions a tercers quan la
qualitat de I'aire es vegi afectada.

- Es netejaran els vials publics embrutats pels vehicles d’obra.

- Es prohibeix abocar a albellons qualsevol tipus de residu o material de construccié.

- Es gestionaran els residus generats en I'obra a través de gestors autoritzats. Per aixo es disposara de contenidors adequats i
identificats per a cada tipus de residu.

- Regi remullat de camins per evitar nuvols de pols.

- Restauracié de superficies d’ocupacié temporal.

- Delimitacié d’espais protegits i sensibles.

T
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11. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS

Segons el Text Refds de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificada I'11 de
desembre de 2013 per la Llei 21/2013 de 9 de Desembre, d’avaluacié ambiental, la qual fou modificada per la Llei 9/2018, de 5 de
desembre, els projectes i les activitats recollides en els annexes | i Il de la Llei, demanen un Estudi d'Impacte Ambiental. Entre aquestes
obres, i referent a la actuacions en “Altres projectes”, no les trobem dins de les referenciades en I’Annex | ni Annex Il, aleshores:

Aquesta obra no necessita del tramit ambiental per no estar les obres dins dels supdsits dels annexes de la Llei 21/2013, de 9 de

desembre, d’avaluacié ambiental.
12. CLASSIFICACIO CPA-2008. CLASSIFICACIO ESTADISTICA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS
D’acord amb el Reglament (CEE) 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2008, de classificacié estadistica de
productes per activitat a la Uni6 Europea, aquesta obra es classifica amb el codi seglent:
43.12.12.00 Treballs d’excavacié i moviment de terres
13. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
La classificacio del contractista ve donada i regulada pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes

de les administracions publiques. En I’Annex de classificacié del contractista es proposa la segtient classificacid:

Taula 1. Classificacio del contractista.

TIPUS CLASSIFICACIO ‘
Desmunts i buidats All
Sondejos, injeccions i pilotatges K21

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre
No obstant aixo, la Mesa de contractacié establira en el plec de clausules que regeixin en el concurs o procediment de contractacio, la

classificacié que consideri mes oportuna.

14. EXPROPIACIONS I SERVITUDS DE PAS DE SERVEIS

Per I'execucidé de les obres del present Projecte no sera necessari realitzar expropiacions o establir servituds de pas de serveis per
propietats privades, ja que I'ambit de les obres es desenvolupen en sol public.

15. SERVEIS AFECTATS

Previ a I'inici de les obres, el Contractista haura de comprovar I'existéncia de serveis que puguin ser afectats durant els treballs, a fi i
efecte de minimitzar riscos als treballadors.

Per aix0 es coordinara amb les companyies de serveis i la propietat.

16. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
La durada de les obres sera de 28 dies, és a dir un (1) mes i sis (6) dies, i dependra de les unitats d’obra, els rendiments per I'execucidé

d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.
Aquest termini queda justificat en I’annex de Pla d’Obra.

17. FORMULA DE REVISIO DE PREUS

Ates que les obres tenen una durada inferior a 1 any no es preveu revisié de preus.

18. SEGURETAT I SALUT
El projecte constructiu contempla un Annex amb I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi 'execucié de les obres
descrites en aquest projecte i complir amb |a llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de

prendre en la realitzacié de les obres, amb caracter general i particular.

19. TERMINIS DE GARANTIA
El termini de garantia de I'obra sera d’un (1) any, comptat a partir de la Recepcié Unica, llevat que en el Plec de Condicions Técniques
Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini i condicions. El termini s’estendra a totes les obres executades

sota el mateix contracte.

20. LLEI DE CONTRACTES

Ates que el promotor es una administracié publica, la normativa de caire general que regulara la relacié entre el Promotor i I'empresa
adjudicataria de les obres del projecte de referéncia, sera la Llei de Contractes del Sector Public, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

21. GESTIO D’ENDERROCS, RUNA | RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO DESTINATS A L’ABANDONAMENT (COMPLIMENT
DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO
DE CATALUNYA (PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIO | GESTIO DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO, |
EL CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO)

Durant I'execucié de les obres es generaran residus, que caldra gestionar correctament i segons s’indicara en I’Annex corresponent:

“Estudi de gesti6 de residus”.
La normativa aplicable per la correcte gestio és:

e Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccid i gestié dels residus de construccié i enderroc.

e Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula "'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edifics.

e Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicable als
treballadors amb risc d’exposicié a I’lamiant. (BOE 86, d’11-4-2006).

e Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus i la llista
europea de residus.

e Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

e Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a I'execucio de la Llei 20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos

e Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

e Plan Nacional de residuos de la construccién y demolicion (PNRCD) 2001-2006.

e Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.

22. CONTROL DE QUALITAT

A I'inici de les obres el contractista realitzara un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del

Promotor i anira d’acord amb el Plec de Condicions Economico-Administratives Generals aprovat a I'origen de contractacio.

T
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El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a I'1.5 % del pressupost d’execucié material. El cost sera integrament a carrec
del contractista adjudicatari dins dels costos indirectes i despeses generals de I'obra. Es defineix el quadre d’assajos a I’Annex de Control

de Qualitat.

23. OBRA COMPLETA

De conformitat amb I’Article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de I'Estat, (REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova la Llei de contractes de les administracions publiques. («<BOE» 257, de 26-10-2001.) es fa constar expressament que el
present projecte fa referéncia a una obra complerta, segons el que disposa I'Art. 58 del Decret 3410/1975 tal i com queda justificat en

aquesta Memoria.

Aixi mateix ho indiquen el Decret 179/1995 de 13 de Juny, en els seus Art. 13 i 14 “Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals”,

aixi com la Llei 3/2007, de 4 de Juliol, de I’Obra Publica. DOGC nim. 4920, de 6/7/2007, en el seu Art. 17, apartat 3 el qual diu:

“Els projectes s’han de referir necessariament a obres completes, és a dir, les susceptibles d’esser lliurades per a I'is general o el servei
corresponent, i han de contenir els elements necessaris per a la utilitzacio correcte de I'obra, incloses les instal-lacions, si s’escau. Es poden

elaborar dos projectes especifics o més si la naturalesa o la complexitat de les obres ho fan convenient.”

24. SUPOSITS DE MODIFICACIONS DEL PROJECTE
El projecte es pot modificar en base a uns suposits, els quals s'entenen referits a la condicié de no haver sigut previsibles amb anterioritat
a la contractacid i havent aplicat tota la diligéncia requerida d'acord amb una bona practica professional en I'elaboracié del projecte o en

la redaccid de les especificacions teécniques, essent aquests suposits els segiients:

- Aparicio de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geologic, hidric o arqueologic.

- Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes i
per incorporar millores en les instal-lacions municipals com ara enllumenat public, sanejament i reg.

- Per causes d'impossibilitat de plantar espécies previstes per qulestions de periode de plantacid, estucatge del viver i altres

aspectes derivats de la climatologia, plagues, etc

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificacid: la modificacié només podra afectar a les partides incloses o per incloure en els

capitols d'enderrocs i moviments de terres, de clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensi6, d'enllumenat public, de jardineria.
Aquesta modificacié no pot suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
Percentatge maxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificacié: 10%

25. PARTIDES ALCADES
D’acord amb I'article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
administracions publiques, RGLCSP, les partides algades d’abonament integre s’abonaran al contractista un cop executades en la seva

totalitat.

Tot i aix0 i d’acord amb aquest article, determinades partides alcades d’abonament integre que s’inclouen en el pressupost d’aquest
projecte es liquidaran de forma proporcional a les certificacions d’obra executades o a I'evolucié propia de la mateixa partida a justificar.

Aquestes partides a liquidar proporcionalment a I'obra realitzada sén, basicament, les seglients:

- Partida algada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant I’execucié de les obres.
- Partida algada pel compliment del programa de control de qualitat sobre els materials de I'obra.
- Altres partides algcades per obres de modificaci6, desplagament, modificacié i/o millora d’instal-lacions de les companyies de

serveis publics.

26. PRESSUPOST
Els preus aplicats a les unitats d’obra la present memoria han estat calculats segons els costos actuals de ma d’obra, materials i

maquinaria usuals de la Provincia Girona.
En aquest estudi s'han diferenciat els seglients conceptes:

a) Mad'obra
S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d'obra, els preus reals a la zona, i s’han analitzat els diversos jornals
segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislacié vigent. A aquesta ma d'obra se li ha aplicat
un 1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les

categories d'operaris.

b) Magquinaria
Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats de I'obra, se'n determina el cost horari a partir del preu d'adquisicié tot deduint
d'aquest la repercussié de |'amortitzacié de la maquina, aixi com les despeses de conservacié i assegurances. En cada cas han estat

calculades les despeses horaries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecanic.

c) Preu dels materials a peu d'obra
Aquest preu ha estat deduit partint del valor d'adquisicio en magatzem i incrementant-lo amb els imports de transport, carrega i
descarrega i pérdua de material o trencament durant la manipulacié dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos

derivats de I'obligat control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal-lat.

d) Partides descrites al pressupost
D’acord amb I'article 153.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Pabliques (RD 1098/2001), on s’indica
que “Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, es
consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicid o descripcid dels preus”, les
partides incorporades al pressupost d’aquest Projecte s'entenen com a partides completes tot i que en el descomposta de les mateixes

pugui faltar algun element.
Aixi mateix, tots els elements presents a les partides descrites al plec s’entenen subministrats, col-locats, provats i en funcionament.

Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, tenint en compte, d'una
banda el rendiment de cada maquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos
necessaris per a l'execucié de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel
concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i
indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladara als corresponents quadres de

preus num. 1i2.

Amidaments i pressupost

En el capitol "Pressupost" figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les prescripcions que

sobre el tema s'inclouen al plec.

A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts als corresponents quadres num. 1 i nim. 2 per a |'obtencié dels pressuposts

parcials i totals.

Els costos indirectes que graven I'execucid de les obres s’han estimat en el 6%, normal en aquest tipus d’obres.
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Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), financeres i tota la resta derivada 27. RELACIO DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
de I'execucid del contracte i, d’un 6% en concepte de benefici industrial.
La relacié de documents, planols i resta de informacid necessaria per dur a terme el present projecte esta format per la seglient relacié de

L'IVA aplicat es del 21%, actualment vigent. o
documentacio:

Amb totes aquestes consideracions, resulta el pressupost seglient: DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA
Taula 2. Pressupost de Projecte ANNEXES ~ Annex 1.- Principals caracteristiques
Annex 2.- Cartografia i topografia
Codi Resum Import Capitol Annex 3.- Reportatge fotografic
CAPITOL 1 ENDERROCS, MOV.TERRES | CONSOLIDACIO DEL CAMI 21.864,31€ Annex 4.- Planejament
CAPITOL2  ESTABILITZACIO TALUS 32.947,20 € Annex 5.- Ferms i paviments
Annex 6.- Estudi geologic
CAPITOL 3 SEGURETAT | SALUT 827,63 €
Annex 7.- Pla de treballs
CAPITOL 4 GESTIO DE RESIDUS 164,81 € Annex 8- Pla de control de qualitat
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL: 55.803,95 € Annex 9.- Estudi Basic de Seguretat i Salut
Annex 10.- Estudi de gestid de residus
13% Despeses generals 7.25451 € Annex 11.- Justificacié de preus
6% Benefici Industrial 3.348,24 € Annex 12.- Normativa
Annex 13.- Classificacid del contractista
SUMA: 10.602,75 € . P ”
Annex 14.- Pressupost per al coneixement de I'administracio
TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 66.406,70 € DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS
21% IVA 13.94541 € DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOST
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 80.352,11 € Amidaments

Quadre de preus nim. 1
Font. Oceans Enginyeria Civil Quadre de preus nim. 2
Pressupost Parcial

Pressupost General
El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantitat de CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS (55.803,95 €).

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d'IVA de:

SEIXANTA-SIS MIL QUATE-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS (66.406,70 €).

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per contracta de: VUITANTA MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS (80.352,11 €).
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28. CONCLUSIONS

Finalment manifestar que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public; al
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes de les administracions publiques i al Decret 179/1995, de
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i que, amb el conjunt de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements
que sén necessaris per a la utilitzacié de I'obra, i que un cop finalitzada la quedara perfectament dotat i complert, i sera susceptible de ser

lliurada a I's public.

Amb tot el que s’exposa en la present memoria i en la resta de documents del Projecte, es considera suficientment justificat i definit

I'objecte del present, que sotmetem a I’Administracié per a la seva aprovacié.

Maganet de Cabrenys, marg 2021

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurellai Vila
Enginyer Tecnic d’Obres Publiques

Col-legiat 12.216
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1. OBIJECTE
L’objecte del present annex és mostrar les caracteristiques principals del Projecte constructiu per a la consolidacié del talls i cami de

Maganet a Sant Andreu a terme municipal de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda).

5.

No es preveu |'afectacio de serveis.

SERVEIS AFECTATS | NOUS SERVEIS

6. RESUM DEL PRESSUPOST
2. DADES PRINCIPALS DEL PROJECTE
Titol del Projecte Projecte constructiu per a la consolidacié del talds i cami de Maganet a Sant Andreu Codi Resum Import Capitol
Situacié Terme municipal de Macanet de Cabrenys (Alt Emporda) CAPITOL 1 ENDERROCS, MOV.TERRES | CONSOLIDACIO DEL CAMI{ 21.864,31€
Data de redaccié Abril de 2021 CAPITOL 2 ESTABILITZACIO TALUS 32.947,20€
Autor del Projecte Marc Cucurellai Vila CAPITOL 3 SEGURETAT | SALUT 827,63 €
Promotor Ajuntament de Maganet de Cabrenys CAPITOL 4 GESTIO DE RESIDUS 164,81 €
Pressupost d’execucié material (PEM) 55.803,95€ PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL: 55.803,95 €
Pressupost d’execuci6 per contracte (PEC) 80.352,11€
13% Despeses generals 7.254,51 €
3. PRINCIPALS CARACTERISTIQUES DE L’OBRA 6% Benefici Industrial 3.348,24 €
SUMA: 10.602,75 €
Tipologia de I'obra | Consolidacid talis
Descripcié Consolidacié de talus
TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 66.406,70 €
Emplagament Cami de Maganet de Cabrenys a Sant Andreu
21% IVA 13.945,41 €
Objecte Enderroc de part del talds i posterior consolidacid.
Tragat Traga recta de longitud 45 m (aproximadament)
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 80.352,11 €
Superficie 360 m2 de talus a consolidar
Consolidacié6  de | Mitjangant xarxa de cable de 8mm i malla de triple torsié 80x100/16
talis - .
Ancoratges interiors barra acer tipus GEWI de $25mm
Ancoratges perimetrals flexibles de cable tipus GA-7001 de #18.5mm
Cable d’acer trenat de 14mm interior i de 18mm de coronacid
Secci6 del ferm 25cm de formigé armat i 5cm mescla bituminosa AC16 Surf
Mescla bituminosa AC16 Surf 50/70
4. MUNICIPIS AFECTATS
Municipi Comarca Provincia Km Projecte PEC % Pressupost ‘
Maganet de Cabrenys Alt Emporda Girona 0,045 80.352,11€ 100,00
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1. OBIJECTE
L'objecte del present annex és descriure la cartografia disponible i utilitzada de la zona d’actuacié contemplada al Projecte Constructiu

per a la consolidacié del talts i cami de Maganet a Sant Andreu, a la comarca de I'Alt Emporda.

2. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIO
La zona d’actuacié de les obres que contempla aquest projecte es centra en la carretera de Maganet de Cabrenys a Sant Andreu

(coordenades UTM fus 31N X=479450.1395 Y=4691683.2296).

En aquest punt de la carretera trobem una corba considerablement tancada. Al costat nord d’aquesta s’ubica el talus objecte d’aquest
projecte. Aquest talus esta format per un “morro” de roca d’uns 18m d’altura, entre les cotes 347m (carretera) i 365m i presenta un risc
elevat d’inestabilitat, sobretot pel que fa al lliscament de les lloses al mateix costat de la carretera, tot i que ens la part superior també

s’aprecien alguns blocs menors amb “intencié” de caure.

Figura 1. Situacid i emplagament

5 o

Font. Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC)

3. TOPOGRAFIA DE DETALL
Per a la redaccié del present projecte ens hem basat en la topografia de detall realitzada per 'empresa CC Topografia, topograf Xavier
Coll, en coordenades UTM ETRS 89 fus 31N. L’ambit d’aquesta topografia comprén 3.440m? aproximadament de la zona, amb un tram de

carretera de 80m aproximadament, 20 dels quals queden afectats pel talds descrit anteriorment.

4. CARTOGRAFIA
S’ha completat el projecte amb la cartografia existent a escala 1/5000 proporcionada per I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya

(ICGC).

Figura 2. Cartografia i topografia

Font. Oceans Enginyeria Civil

5. FITXA DEL SENYAL GEODESIC

A continuacid s’adjunta fitxa del senyal geodésic més proxim a I’ambit del projecte.

Icac FITXA DE SENYAL GEODESIC
| Gaokgie
pogi 4y
Informacié general Coordenades Fotografia
e 30307825 | sistema e reterencia: ETRS89/00
Provincia: Grona
Comarca: Alt Emporaa Projecclo: UT™  Fus 31 Hemisfenn N
Municipl: Maganetde Cabrenys | X Projectada (X):  479230255m  G: 0.030m
Y Projectada (v):  4692673.129m o: 0.030m
Full MTNSO (SQICCFF): 0219 / 35-10 | Factor d'escala (K): 0.99960531
Full MTNS (CCFF): 303-0 Convergéncia quadricula (w): 0°-10" 12.34246"
Data ds construccio: 18/01/2003
Data d'uitima revisio: 080212009 | Longitud(A):  2°44'S164876°E G: 0.00130°
Xarxa: XU | Latitud (§): 4223 984285 N g: 0.00097 -
Descripcio:
Base cllindrica ge formigo amb placa Cota ortométrica (H): 393453m o©: 0070m
:;:‘;:*::m damunt del campanarde | ‘uiill e geolde:  EGMOSDSSS  N- 0.360 m
Cota el-lipsolaal (h): 443833m o©: 0050m

CsSG
0.000m

Referencia de les cotes:
Altura del pllar geodesic:

Té coordenades en EDSO (Icc20060):  SI
Rp/igeofons icc catMtxes/XU/EDSO/30307801S.paf

Verslo de la fitxa: 20180.180717

Estat de conservacio del vértex
Bon estat (sembla no haver sofert canvis 08s 02 13 Seva consiruceio).

Mapa de la zona

T Passasia

Mot
P

Ubicacio del vértex
Esgiésia ge Maganet de Cadrenys.

6. PLANOL
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1. OBIJECTE 3. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIO
L’objecte principal d’aquest annex és mostrar 'estat de I’ambit d’actuacié del Projecte Constructiu per a la consolidacid del talds i cami de El cami que uneix el nucli urba de Maganet de Cabrenys amb I'ermita de Sant Ant Andreu d’Oliveda és un cami pavimentat amb
Maganet a I’ermita Sant Andreu d’Oliveda, al terme municipal de Maganet de Cabrenys, comarca de I’Alt Emporda. aglomerat, amb trossos molt malmesos i deteriorats a causa del temps i del pas de vehicles.
2. SITUACIO | EMPLACAMENT En I'ambit d’aquest projecte s’han diferenciat dos trams d’actuacié: marge esquerra del cami, on hi trobem el talis, que actualment
La zona d’actuacié de les obres que contempla aquest projecte es centra al cami que uneix el nucli urba de Maganet de Cabrenys amb pateix despreniments, i marge dret del cami, on hi trobem un barranc.

I'ermita de Sant Andreu d’Oliveda.

Figura 2.- Imatges del cami i talts

Figura 1. Situacid i emplagament

Cop de Crey

Font. Oceans Enginyeria Civil

Figura 3. Imatges talus

Font. Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC)

Font. Oceans Enginyeria Civil
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Figura 4. Imatges del talus i despreniments Figura 6. Imatges del marge del barranc

Font. Oceans Enginyeria Civil Font. Oceans Enginyeria Civil

Figura 5. Imatges dels dos marges del cami

Figura 7. Imatges cami de Maganet a Sant Andreu

Font. Oceans Enginyeria Civil

La carretera és estreta i tot i que hi passen dos vehicles, hi ha trams amb dificultat de pas. Font. Oceans Enginyeria Civil
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1. OBIJECTE Figura 2. Planejament urbanistic
L’objecte d’aquest annex és la descripcid del planejament on es realitzaran les actuacions del Projecte constructiu per a la consolidacié del

talus i cami

[rep—

2. PLANEJAMENT

CLASSIFICACIO DEL SOL

Per a la redacci6 del present projecte ens hem basat en el planejament urbanistic del Mapa Urbanistic de Catalunya (MUC).

S’ha tingut en compte la Xarxa Natura 200, el Pla d’Espais d’Interés Natural (PEIN) i de la zona d’Espais Naturals de Proteccio Especial (ENPE).

3. EMPLACAMENT

La zona d’ubicacid de les obres que contempla aquest projecte es centra en el cami que uneix el nucli urba de Maganet de Cabrenys amb

I’ermita de Sant Andreu d’Oliveda.

SECTORS DE PLANEJAMENT
g
Figura 1. Situacio i emplagament v
% — o
g PR DBTALTRN g
ol s : i ) i o x| =1 [
B [56] e
Sasew [ e
SF | roroven B sumon o

B SA  Asmpan SE  Equpamern

o SP | Potun ST Serves ocncs

Font. Mapa Urbanistic de Catalunya (MUC)
it
Haimg® 2 La classificacié del sol de I'ambit d’actuacid és Sol No Urbanitzable (SNU) amb qualificacié SX3- Sistema viari.
’Mgaemm 7
sy D’acord amb els planols proporcionats per I'Institut Cartografic de Catalunya (ICC), la zona d’actuacié del Projecte queda fora dels limits de
LR la Xarxa Natura 2000, del Pla d’Espais d’Interés Natural (PEIN) i de la zona dOEspais Naturals de Proteccié Especial (ENPE).
(o Salhrend .'l i
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Font. Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC)
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1. OBIJECTE Taula 1. Categories de transit pesat

L’objecte principal d’aquest annex és descriure els ferms de les infraestructures projectades en la zona d’actuacié del Projecte constructiu

de consolidacié del cami de Maganet a Sant Andreu al terme municipal del Maganet de Cabrenys (Alt Emporda).

2. DOCUMENTS EN QUE ES BASA AQUEST ANNEX
La normativa Vigent que s’ha adoptat, ja es tracta de la pavimentacié d’un vial urba, que hi circulen tant vehicles lleugers com pesats, ha
estat la vigent Instruccid de Carreteres 6.1. “Secciones de Firme” de la Direccié General de Carreteres del MINFO de 23 de Maig de 1989,

B.O.E. 30 de Juny de 1989, modificada i aprovada per I'Ordre Circular del Ministeri de Foment 3460/2003 de 28 de noviembre de 2003.
També han estat d’aplicacié les segiients Normatives:

- Ordre Circular 5/2001 de “riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigén”.

- Ordre Circular del Ministeri de Foment 3460/2003 de 28 de novembre de 2003, "Secciones de firme y capas estructurales de firme".

- Norma 6.3-1.C. “Rehabilitacién de firmes, de la Instruccién de Carreteras” aprovada per 0.FOM/4359/2003 de 28 de novembre.

3. INFORMACIO GEOTECNICA | GEOLOGICA
L’ambit es troba a I'extrem de ponent del massis de Sant Lloreng — La Jonquera; és un gran batolit granitic elongat en direccié E-W en el
que apareixen diferents tipus de granitoids, des tonalita fins a granit. La distribucid cartografica d’aquestes facies és la seglient: al nord i la
part central i volumétricament més important es situa la granodiorita, que envolta les facies més basica, |a tonalitat. A la banda sud hi ha
les facies més acides; porfirs granitics i leucogranits.
La zona d’actuacié s’emplaga en la granodiorita biotitico-hornblédics, forga propera a la tonalita, on s’emplaga el poble de Maganet de

Cabrenys.

4. DIMENSIONAT DEL FERM
Tant les caracteristiques com la seccid tipus d’afermat depenen directament del nivell o categoria del transit actual i de la seva projeccié

en el futur (any de posada en servei del tram i any horitzd)

En particular, la secci6 del ferm de I’element objecte del Projecte es determinara en funcié de I'anomenada Intensitat Mitja Diaria (I.M.D.)
a 'any de posada en servei d’aquesta pavimentacié del Cami de Bellcaire, de manera conjunta amb la categoria o classificacié de

I'esplanada (Norma 6.1. — I.C. “Secciones de Firme”).
En resum, com a factors de dimensionament es consideren la categoria del transit pesat i la classificacié de I'esplanada.
A més, tot el ferm ha de ser capag de complir les segtients funcions:

- Proporcionat una superficie de rodament segura, comode i de caracteristiques permanents sota les carregues repartides del

transit duran un periode suficientment llarg de temps.
- Resistir les sol-licitacions del transit i repartir les pressions verticals degudes a ell mateix, de forma que les tensions actuants
sobre I'esplanada siguin compatibles amb la seva capacitat de suport.
- Protegir I'esplanada de la intempérie, i en particular, de les precipitacions.
5. CATEGORIA DEL TRANSIT

L’estructura del ferm s’adequara, entre d’altres, a I'accié prevista del transit. Per tant, la seccié estructural del ferm depén de la IMD de

vehicles pesats (IMDp) que es preveu en el vial projectat en el moment de la posada en servei.

Segons la norma 6.1. — I.C. el transit pesat es pot definir en vuit categories en funcié del nimero de vehicles pesats per dia, tal i com es

mostra a continuacio:

pesat IMDp (veh. pesats/dia)
>4.000 -
T0 >2.000 <4.000
T1 2800 <2.000
T2 >200 <800
T31 > 100 <200
T32 250 <100
T41 >25 <50
T42 = <25

Font. Instruccio de carreteres. Norma 6.1. IC taules 1.A i 1.B

Val a dir, que per poder assignar als sols de I'obra una determinada classificacio, caldra que aquests tinguin un espessor minim d’un metre

(1m) del material indicat en la figura 1. En cas contrari, s’assignara la classificacié immediatament inferior.
Per al calcul d’aquest projecte, s’ha considera una mitjana de 6 vehicles pesats ’hora
Per tant, obtenim un total de 48 vehicles pesats al dia. Aixo ens defineix un IMDp tipus T41 (entre 25 i 50).

Amb la finalitat de definir la classificacié de I'esplanada i consequentment poder definir I'estructura del ferm en cada cas d’estudi, 'ordre
FOM/3460/2003 del Ministeri de Foment titulada “Norma 6.1-IC. Secciones de firme”, defineix tres categories d’esplanada anomenades
E1, E2 i E3 les quals venen determinades pel modul de compressibilitat del segon cicle de carga (EV,), obtingut d’acord amb la norma NLT-

357 “Assaig de carrega amb placa”.

Taula 2. Modul de compressibilitat en segons cicle de carrega

Categ ‘esplanada Ev2 (MPa)

2120
Font. Instruccié de carreteres. Norma 6.1. IC Taula 2

2300

Font. Instruccid de carreteres. Norma 6.1. IC Taula 2

6. SECCIONS D’ESPLANADA

Actualment, en la zona d’actuacié ja trobem un vial consolidat. Per tant, podem dir que el sol de I'esplanada ja esta sobreconsolidat,
obtenint aixi una bona base d’esplanada degut als cicles de carrega dels vehicles pestes que hi ha circulat durant les anys. Classifiquem
I'explanada com a un sol seleccionat.

Pel que fa la classificacio de I'esplanada, la classifiquem amb la categoria E2 segons el modul de compressibilitat en el segon cicle de

carrega.

Per altra banda, la zona d’ampliacié del vial la considerarem tipus E3 ja que trobem una esplanada en base de roca.

<
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Figura 1. Tipus de sol de I'esplanada
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Font. Instruccio de carreteres. Norma 6.1. IC
Considerem que I'esplanada sera el sol existent consolidat definit anteriorment.

Tot i aixi, un cop realitzada I'excavacio fins a la cota d’esplanada, es realitzaran proves de carrega per comprovar que aquesta compleix

amb les caracteristiques corresponents.

7. SECCIONS DE FERM

La seccié del ferm que es disposara depenen doncs, dels seglients factors:
- La categoria del transit en I'any de posada en serveis
- Laclassificacié de I'esplanada

Un cop definida la naturalesa del sol present a I'obra i estudiat el tipus d’esplanada existent i la categoria de transit, es procedeix al
dimensionat de la capa del ferm. A tal efecte, s’adopten les recomanacions de la “Instruccié de carreteres Norma 6.1 — IC — Secciones de
firme”, la qual ens ofereix una gran varietat de seccions, entre les que s’escull aquella més adequada, seguint criteris tant técnics com

economics.

Cada secci6 es designa per un nimero de quatre xifres on, les dos primeres indiques la categoria de transit, la pendltima d’esplanada i

I"Gltima el tipus de ferm.

Figura 2. Cataleg de seccions de ferms

I CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

CATEGORIA DE EXPLANADA

4231 4232 4234
L s [0
v Sl R
';'uu_ 2 A‘”. 20 g
NN SN

Espesores minimos en cm

Font. Instruccid de carreteres. Norma 6.1. IC . Figura 2.2

8. SECCIO DE L’ESPLANADA | DEL FERM ADOPTAT
8.1. SECCIO D’ESPLANADA

Com a esplanada, tal com es descriu anteriorment, trobem que el terreny esta composat majoritariament per roca.

8.2. SECCIO DEL FERM
Atesa la categoria de transit associada, T41, es disposa de tres seccions de ferms possibles. Una d’elles consisteix en una capa superior de
transit formada per 10cm de mescla bituminosa sobre una base de 20cm de tot-U artificial, seccié 4131, una altra formada per 8cm de

mescla bituminosa sobre una base de 20cm de sol ciment, seccié 4132, i finalment, una Ultima formada per 20cm de formigd, seccié 4134.

D’acord amb les conclusions exposades en els apartats anteriors, s’adopta la secci6 estructural 4134 (T41/E3) del cataleg de la Norma 6.1-

IC, composta per 20cm de formigé.
Tot i aixi, s’ha optat per una seccié formada de:
- Base de 25cm de formigd
- Capade rodadura de 3cm d’asfalt AC16

El sobredimensionat de formigo és degut a, com I'esplanada esta formada per la roca del terreny natural, sera complicat de deixar-la al

mateix nivell, per tant, els 25cm corresponen a la mitjana de formigé que es col-locara, sempre amb un minim de 20cm.

La capa de rodadura es col-locara per tal de donar continuitat al vial ja existent.

Pagina 3 | 4
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9. MATERIALS
9.1. PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

9.1.1. BETUMS
L'eleccié del tipus de betum asfaltic, aixi com la fixacié ponderal entre la seva dosificacié i la de la pols mineral, ve directament

condicionada per la situacié geografica (zona térmica estival).

El tipus de betum a emprar en totes les mescles sera el B-50/70. Les dotacions del betum seran les segiients en funcié del tipus de mescla
i la seva disposicio:
Taula 3. Dotacié minima de betum (% en massa sobre el total de la mescla bituminosa)

Via Tipus de capa Mescla Tipus de betum  Dotacié minima (%)

Cami de Maganet a Sant Transit AC16 Surf B -50/70 4,50

Font. Instruccid de carreteres. Norma 6.1. IC Taula 2
Les densitats de les mescles AC16 surf i AC22 base son de 2,4 Kg/m3.

9.1.2. REGS
Sobre la capa granular que rebi una capa de mescla bituminosa o un tractament superficial cal efectuar, préviament, un reg d’'imprimacid.

Sobre les capes de materials tractats amb ciment i les capes de mescla bituminosa que rebin un capa de mescla bituminosa s’haura

d’efectuar, préviament, un reg d’adheréncia.

En el cas del vial de servei, sota la capa de transit (AC 16 Surf D) s’aplicara un reg d’adheréncia amb emulsié cationica tipus C60B3 ADH al

60% de betum.

10. CONCLUSIONS

El paquet de ferms es composa per una esplanada ja existent de roca, una base de 25cm de formigd i una capa superior de 3cm de

rodadura de mescla bituminosa AC16 Surf.

Per tant, obtenim una seccid total de 28cm de ferm projectat.

Pagina

4

4



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSOLIDACIO DEL TALUS | CAMI DE MACANET A SANT ANDREU
T.M. de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda)

vamentde
Maanetde Catserys

A6.- ESTUDI GEOLOGIC




Miquel Fort i Costa Miquel Fort i Costa

Medi Ambient i Geologia. Col.legiat n° 1.685 Medi Ambient i Geologia. Col.legiat n® 1.685

DIAGNOSI DE L’ESTABILITAT DELS TALUSSOS D’UN TRAM DE LA
CARRETERA DE MACANET DE CABRENYS A L’OLIVA AL T.M. DE
MACANET DE CABRENYS.

INDEX

L. MEMORIA

1. JUSTIFICACIO DE L’INFORME

2. DESCRIPCIO DE LA FINCA

3. CONTEXT GEOLOGIC

4, INVENTARI DE DISCONTINUITATS

5. PATOLOGIES DELS TALUSSOS

6. CONCLUSIO | ACTUACIONS SOBRE ELS TALUSSOS
L. ANNEXES.

FEBRER 2021

C/PuIG Rom, 29 BAIXOS. 17480 ROSES. TEL. 610.43.11.31

2 || Miquel Fort i Costa. C/Puig Rom, 29 baixos. 17480 Roses. NIF:77.960.968-F. Tel 610.43.11.31




Miquel Fort i Costa Miquel Fort i Costa

Medi Ambient i Geologia. Col.legiat n° 1.685 Medi Ambient i Geologia. Col.legiat n® 1.685

I MEMORIA

st oo i

Fon e s Gyt
l

1. Justificacié de I'informe.

Aquest estudi és un encarrec de I'Ajuntament de Maganet de Cabrenys amb I'objectiu d’eixamplar
un tram de la carretera des d’aquesta localitat a Sant Andreu i, prevenir aixi el risc d’esllavissades

i caigudes de rocam que hi ha des de la banda de muntanya.

Atés que no hi ha possibilitats d’eixamplar la carretera per la banda del riu, s'opta per fer-ho per

la banda de muntanya, i solucionar aixi el risc geologic.

2. Descripci6 de la finca.

L’accés a I'emplagament es fa a través de la carretera GI-503 de Maganet a Tapis; alkm 11,5 es

trenca a I'esquerra i es pren la carretera de Maganet de Cabrenys a Sant Andreu; s’hi arriba

després de 800m de recorregut.

El tram en questid es tracta d’'un revolt forca tancat on els talussos estan en voladis i/o

subverticals, on hi ha algun antecedent de caiguda de blocs.

La disposicié del talus resta visibilitat als conductors en els dos sentits, cosa que comporta un

risc per a la seguretat de les persones.

Per la banda esquerra, el taltis cau fortament cap al fons de vall del riu Arnera, sense possibilitats

de recréixer la carretera en aquesta direcci6.

El tram de carretera que es veu afectat t¢ uns 20m de longitud i sobretot acull la part del revolt
més imbricat, per sobre del qual s’aixeca un “morro” de roca d’'uns 18m d’altura, entre les cotes
347m (carretera) i 365m.

Figura 2. Situacio geografica de detall de I'ambit d’estudi.
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En aquest darrers mapes en detall, s’ha marcat el tram de carretera que resulta més inestable, i

per tant sobre el que s’ha fet I'analisi del risc geologic.

Figures 3 i 4. Tram de carretera sotmesa a analisi.
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3. Context geologic.

L’ambit es troba a I'extrem de ponent del massis de Sant Llore¢-La Jonquera; és un gran batolit
granitic elongat en direccié E-W en el que apareixen diferents tipus de granitoids, des de tonalita
fins a granit. La distribucié cartografica d’aquestes facies és la seglient: al nord i la part central i
volumétricament més important se stiua la granodiorita, que envolta la facies més basica, la

tonalitat. A la banda sud hi ha les facies més acides: porfirs granitics i leucogranits.

= Was Laong", X

0\\&6

¥

%l

. ) \

Figura 4. Mapa Geologic de Espanya 1:50.000 (IGME, Full de La Jonquera 219).

Segons el mapa de dalt, I'ambit s’emplaga en la granodiorita biotitico-hornbléndica, for¢a propera
a la tonalita, on s’emplacga el poble de Maganet de Cabrenys. El tall de sota mostra la ubicacio

de I'ambit en la granodiorita (color rosat) envoltant la tonalita (color beix).
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Figura 5. Mapa Geologic de Catalunya 1:50.000 (ICGC, Full de 'Alt Emporda).

En el present mapa més actualitzat de 'lCGC es pot veure com I'ambit d’estudi es troba dins de

la facies de la granodiorita biotitico-hornbléndica, que és una massa molt uniforme encara que

també presenta morfologia bolar, en general de color ocre, i que esta travessada per una série

de filons o dics de quars, aplites, leucogranits, porfirs o roques ingnies més basiques com els

lamprofirs o roques metasedimentaries com els esquistos verds o les amfibolites.

Granodiorita amb biotita i hornblenda. Presenta textura granular holocristal-lina de gra mitja.
Com a minerals essencials esta constituida per quars, plagioclasi, feldspat potassic, biotita,
i hornblenda en menor proporcié. Els minerals accessoris més comuns son epidota, clinozoisita,
al-lanita i en menor proporcuS esfén apatita i iimenita. Formen dos petits batolits intrusius,
perg énies. Hi sén abundants els enclavaments
i de quarsiduodﬁca i filons de gruix decimeétric de roques aplitiques
i pegmatibques Ales zones perifédques dels dos batdlits aﬂoran sovint petits cossos de
[ gl (Glg)l Iment s’hi ix una foliacié a per schliere i per
| its el Als volt deRoses.lagramdtofnaprssema
dWemosseptesdematenals i _fisde" ions h
els materials cambroordovicians és lntrusiu i net Els dos batdllts estan afectats de fovma
Irmgularperunafolladﬂgnéisslcao, i itica, equiparable a la foliacié regional (Sr)
als Iment esta dada a roques albiticocloritiques (Mre). No
es disposa de datacions ahsolutes. pero per analogh amb altres granitoides hen:lnians dels
Pirineus datats radiométricament, se suposa que son d'edat carbonif P op
Hercinia. Granodiorita de Roses | Rodes.
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Milonites i roques albiticocloritiques. Els esquists (MR), les pegmatites (Gpe) i la granodiorita
(ng)afectatsperbandasdeasallamemesdwmm mquqsdegraﬁ ambunafohacibmdt
radacio son /ita, epidota, i

Els de retrog| clorita, albita,

biotita i granat. A la granodiorita (Ggd) és relati 1t freq la preséncia de roques
constituides quasi exclusivament per albita i clorita. Sén roques de textura granular, de gra
mitja a groller, de color verd pal-lid i d'aspecte massiu. A més, estan localment enriquits amb

inerals del grup de I'epidota (zoisita i cli esfén i /it Es d a que
aquestes roques estan formades per | dela di
dels esquists verds. En general les rogues albmcoclodﬁqms afloren en forrna de feixes o
en masses iregulars de di des bé en bandes milonitiques o bé
prop dels filons de quars. Metamorfisme retrbgrad en facies dels esquists verds, localitzat
en bandes de cisallament L'edat de les bandes de i q del
metamorfi és controvertida; malgrat que classi s’han d
hetchianesnoespotdescamunaedatpos‘lerbr

Es pot veure en el mapa, com la granodiorita esta travessada per unes feixes de direccié NW-

SE marcades amb color verd (Mre), que en el nostre cas es tracta d’'una roca fosca de color verd,

molt prismatica i que recorda als lamprofirs, tot i que també poden ser esquistos verds. Apareix

en la part basal de I'aflorament i es diferencia molt facilment, per qué la roca encaixant és

aparentment de color més clar.

Figura 6. Foto de I'aflorament amb la linia que separa el contacte mecanic entre les dos tipologies de roques.
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En la seglent fotografia es pot veure la superficie de contacte de la zona milonititzada on es pot
apreciar la roca verd-fosca a sota, unes roques calcosilicatades de color blanquinés enmig, i la
roca granodioritica de color verd clar adalt. Aquesta ultima tonalitat és deguda a I'aureola de
contacte d’aquesta feixa milonitica sobre la granodioritica; la tonalitat verd-clara es pot apreciar

al llarg de desenes de metres cap al nord al mateix costat de la carretera.

Figura 7. Detall de la franja milonitica en contacte amb la granodiorita.
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4. Patologies dels talussos.

Després d’una inspeccié minusiosa del “morro” per dalt i per baix s’ha pogut comprovar que va
estar sotmés a moltes pressions litostatiques per la preséncia de la feixa milonitica, que no deixa
de ser un eix estructural mobil, d’aqui que la roca es presenti modificada mineraldgicament i

mecanica.

S’han observat que hi ha un nombre significatiu de diaclasis, d’aqui que el petit massis estigui

completament fracturat. Un altre fet significatiu és la observacio de que aquest “penyal” presenta
simptomes de descompressié a través de moviments de lloses molt importants que s’han mogut

cap a la carretera no menys de 5cm; aquests moviments es presenten en “cascada” de baix a

dalt del talus.

Figura 8. Detall del moviment del massis amb desplagament de blocs de 5cm.

10 | Miquel Fort i Costa. C/Puig Rom, 29 baixos. 17480 Roses. NIF:77.960.968-F. Tel 610.43.11.31



Miquel Fort i Costa Miquel Fort i Costa

Medi Ambient i Geologia. Col.legiat n° 1.685 Medi Ambient i Geologia. Col.legiat n® 1.685

En la foto de dalt i de sota es pot apreciar com dues lloses, ja remogudes cap endavant per la
descompressi6 i 'empenta del massis al darrere, suposen un risc geologic mitja-alt per la clara
tendéncia a la mobilitzacio vers a I'esquerra, que es pot reconeixer per I'elevada obertura de les

Figura 9. Detall del moviment en “cascada” diaclasis i el fort grau de cabussament de les diaclasis.

del massis amb desplagament de blocs de
5cm de sota a dalt.

Figura 11. En aquesta foto es pot
veure com l'obertura ventimétrica de
les fractures, la inclinacié fan que hi
hagi un veritable risc de mobilitzacié.

Figura 10. Dies lloses sobreposades que
s’han mogut cap endavant i amb un clar risc
de mobilitzacié cap a I'esquerra (Est).
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5. Inventari de discontinuitats.

Amb el reconeixement de tot el massis s’ha fet un inventari de les discontinuitats presents per tal
de veure la potencialitat de la mobilitzacié del mateix.

S’han trobat un total de 5 discontinuitats: 4 de principals i una altra de secundaria:¢

e J1:010/60 SE, principal

e J2:100/80 N, principal

e J3:065/40 SE, principal (les que es veuen en les figures 10 11)
e J4:150/80 SW, principal

e S1:020/20 NW, secundaria

010/60SE
J2: 105/80S, cada 50cm,
molt marcada

J2: 090/60N
dic mafic

Figura 12. Fotografia del petit massis amb la representacio de les fractures o discontinuitats.
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Amb I'ajut de la plantilla estereografica de Wulff, s’ha pogut fer un disseny de les possibles
interseccions de les discontinuitats, i amb aixo, conéixer quines seran les potencials direccions
de caiguda de blocs prenent com a referéncia que el talds obert sobre la carretera té una direccio
S-N:

e J1-J2:082/58 ENE
e J2-J3:096/23 E
e J1-J3-J4: 157/40 SE

Amb aixo, es pot veure com la majoria de les mobilitzacions seran en direccié E, aixo és, sobre

la carretera, fet que confirma el que “a visu” ja s’intueix.

En la segiient figura 12, s’ha representat totes les diaclasis en el mapa, aixi com la direcci¢ de
caiguda dels blocs fruit de la interseccié entre elles.

També es pot apreciar com la direccié de milonititzacié coincideix amb discontinuitat principal J2.

Distribucié de les discontinuitats.

familia discontinuitat

Caiguda potencial de rocam \\s: 0z0120MW

Diracclé calguda blocs

Figura 13. Representacio en planta de les discontinuitats i de les direccions de caiguda potencial de blocs.
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6. Conclusi¢ i actuacions sobre els talussos.

Amb tot lo vist fins ara, es conclou que el talus presenta un risc elevat d'inestabilitat, sobretot pel
que fa al liscament de les lloses al costat mateix de la carretera, tot i que en la part superior

també es veuen alguns blocs menors amb “intenci¢” de caure.

Amb la intencié de prevenir aquest risc, i de retruc poder millorar la seguretat per als conductors
d’aquesta carretera, es preveu el desmantellament del talis per la banda de muntanya. El
desmunt s’ha dissenyat amb el criteri de fer caure les dues lloses més obertes i depsplagades i
d’altra banda obrir la visual uns 2m cap a muntanya. Per aix6 s’haura d’anar a buscar la cota
357m, a uns 10m per sobre de la calgada. La topografia abrupte condiciona que el talts definitiu
sigui fort: els dos primers metres podrien ser verticals i la resta 1H:6V (80°) per tal de no
desmuntar tot el massis. Aquesta actuacié es preveu al llarg d’'uns 20m del talis amb la qual
cosa el cubic de moviments de terres estara entre 250 i 300m3 de roca. En la figura 14 es pot

apreciar el tram a desmuntar i els perfils:

Miquel Fort i Costa
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patint§ A\ Morro a desmuntar. Seccions.
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Desmunt 17.25m2
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Figura 14. Tram a desmuntar i seccions. En taronja, la linia definitiva del peu de talus.
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Figures 15 i 16. Fotografies amb
representacié aproximada de la zona a
desmuntar.
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Una vegada fet el rebaix es prendran un série de mesures de proteccié del talus i de prevencié

de futurs riscs de caigudes de material, que consistiran en:

1. Col.locacié d’'una malla de triple torsié al llarg de tot el talis que sobrepassara els 2m
Figura 18. Cantonada del talus protegit i bloc

per damunt del talus del tipus 5x7mm y de 2mm de diametre. S’ha de subjetar a la -
ancorat amb un bulé independent.
capcalera i base del talus mitjangant ancoratges en barra d’acer de diametre 20mm, i

0,8m de profunditat, pels que es passa un cable d’acer de diametre 12mm.

2. Perdamunt la malla de triple torsid, s’estendra una malla de cable d’acer de tipus 6x3m,
amb cable de 8mm de diametre i grapes especials antilliscants. Els pannells es fixaran
entre si verticalment i horizontal, amb el cable d’acer AM de 12mm de diametre i

subjectes al talis mitjangant bulons.

Figura 17. Talus protegit amb malla de triple
torsioé pel petit rocam, malla de cable d’hacer
per grans blocs i tot subjectat amb bulons
que es tensaran fortament.

3. S’executaran els bulons, en 3 fileres separats uns 3m entre ells, en barra d’acer de 25mm
de diametre i 3m de longitud. Depenent com es vegi el nou front, es reforgara
horitzontalment el talis amb una doble proteccié de cable metal.lic per tal de repartir

esforgos (com si fossin dos pannells per separat).
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Amb aquestes actuacions es preveu que els talussos quedaran perfectament protegits, tot i que
una vegada obert el front podrien fer falta altres actuacions complementaries com ara gunitatge

en cas de trams amb roques terroses o saulonoses,....

1. ANNEX 1. FIGURES

Roses, a 16 de febrer de 2021

Miquel Fort i Costa

Geoleg, col.legiat n° 1685
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Distribucié de les discontinuitats.
Caiguda potencial de rocam

8,

Cim:
J1: 010/60SE

105/80S, cada 50cm,
molt marcada

J2:090/60N
dic mafic
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A7_PLA DE TREBALLS

1. OBIJECTE
L'objecte del present annex és conéixer és mostrar el pla d’obres de I'execucié de les activitats considerades al Projecte Constructiu per a

la consolidacio del talus i cami de Maganet a Sant Andreu, al terme municipal de Maganet de Cabrenys, comarca de I’Alt Emporda.

2. PLAD’OBRES

Aquest annex segueix |'establert a I'article 1214.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realitzacié dels treballs. L'obtencié del termini total d’execucié de les obres definides en

aquest Projecte es base en les segiients premisses:
El conjunt de I'obra s’ordena en unitats o grups d’unitats

Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’utilitzen sén els indicats a la justificacié de preus, o un mdltiple dels

mateixos.
Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint-i-dos (22) dies laborables
Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar

Climatologia de la zona d’ubicacié de les obres, a efectes de poder avaluar la incidéncia sobre els rendiments de les possibles condicions

climatologiques adverses.

Al tractar-se d’un vial principal d’un nucli urba les obres s’han planificat de manera que puguin ser executades en el menor temps
possible. Tanmateix, a I'hora de determinar les fases de I'obra es té en compte les afectacions a la resta de serveis, fent que aquestes

durin el minim possible.

La proposta que aqui s’enuncia, cal que el Contractista adjudicatari |a faci seva o la modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, pero,

en tot cas, préviament a ser contractual, haura de ser acceptada per |a Propietat.

No obstant aixo, si durant el transcurs de les obres succeissin esdeveniments que obliguessin a la modificacid, sempre sera possible, amb

el consentiment de la Propietat i del Director d’Obra. .

A grans trets aquestes fases es descomponen en:

- Actuacions prévies

- Enderrocs

- Moviments de terres

- Estabilitzacié talus

- Consolidacié del cami

- Recollida i neteja
Amb tot aix0 s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra més importants. Es posa de
manifest que aquest programa haura de ser necessariament reajustat en funcié de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel

contractista, i que és contractual.
El termini d’execucié de les obres es fixa, en 28 dies, és a dir un (1) mes i sis (6) dies.

Aquest termini de realitzacié del projecte pot semblar excessivament just, pero es fa aixi per interferir el minim possible en I'operativa de

les vies i servies adjacents.

3. PLA DE TREBALLS
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Id Modo de [Nombre de tarea Duracién Costo M1 ‘ M2
tarea 28 [ 30 01 | 03] o5 o7 oo 11113 15|17 1921 232527120/ 0110305/ 07 /09! 11
1 = PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONSOLIDACIO DEL CAMI DE MAGCANET A SANT 28 dias 55.803,95 € PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONSOLIDACIO DEL CAMi DE MACANET A SANT ANDREU
ANDREU
2 = ACTUACIONS PREVIES 4 dias 518,09 € ACTUACIONS PREVIES
[
3 - Implantacio de I'obra 1dia 0,00 €
4 L - Gestid 1dia 0,00 €
5 - Replanteig 1dia 0,00 €
6 - Senyalitzacié provisional d'obres 1 dia 0,00 € l
7 - Desmuntatge elements de vialitat existents 1dia 518,09 € l
8 - ENDERROCS 2 dias 1.743,99 € ENDERROCS
—
9 - Enderroc paviment existent 2 dias 1.743,99 €
10 = MOVIMENT DE TERRES 17 dias 16.849,65 € MOVIMENT DE TERRES
I ]
11 - Desmunt de talds mitjans manuals 6 dias 9.098,00 €
h 4
12 - Desmunt talds mitjans mecanics 11 dias 7.751,65 €
13 = ESTABILITZACIO TALUS 7 dias 32.947,20 € ESTABILITZACIO TALUS
]
14 - Proteccio talus amb xarxa cable 7 dias 32.947,20 € l
15 = CONSOLIDACIO DEL CAMI 4 dias 2.752,58 € CONSOLIDACIO DEL CAMI
[y
16 L Paviments ampliacidé 3 dias 1.495,67 €
h 4

17 - Asfaltat 1dia 1.256,91 € l
18 = SEGURETAT | SALUT 28 dias 827,63 € SEGURETAT I SALUT
19 = GESTIO DE RESIDUS 28 dias 164,81 € GESTIO DE RESIDUS

Tarea Resumen del proyecto I 1 Tarea manual I I solo el comienzo C Fecha limite ¥

Ajuntament de Maganet de Cab| Division s Tarea inactiva solo duracién solo fin 1 Progreso
Hito L4 Hito inactivo Informe de resumen manual se——— Tareas externas Progreso manual
Resumen 1 Resumen inactivo I | Resumen manual I 1 Hito externo o
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A8_PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1. OBIJECTE
L'objecte del present annex és conéixer el pla de control de qualitat del Projecte Constructiu per a la consolidacié del talds i cami de

Maganet a Sant Andreu, al terme municipal de Maganet de Cabrenys, comarca de I'Alt Emporda.

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

2.1. INTRODUCCIO
Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Técniques (P.C.T.) en el que fa
referéncia als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que alla s’estableix. En cas de contradiccions entre el
contingut d’ambdds documents prevaldra el que decideixi la DO (o direccié d’execucid) davant de cada circumstancia.
El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una organitzacié de la informacié més adaptada

a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’AMBIT DE CONTROL, unitat basica o capitol d’agrupament dels

criteris de control.

Conceptualment, un Ambit de Control (AC) esta format per un material que s'utilitza en un cert tipus d’element d’obra desti (nucli de
terraplé, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relacié material - element és la que permet agrupar amb més claredat la relacié

d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (frequéncies), les seves especificacions i les condicions d’acceptacié o rebuig.
En cada Ambit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:

- Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geomeétriques o mecaniques del material que s’ha d’utilitzar en

I'element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepcié de I'’element simple).

- Control d’Execucié i de I'Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execucid, o en acabar aquest,
per tal de verificar les condicions de formacié de I'element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control

de les partides d’obra).
Dins de cada tipus de control es contemplen els seglients apartats:

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqtiéncia de I'actuacié. En el cas

d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.
2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la formaii lloc de presa de mostres d’assaig.

3. Especificacions. Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha preteés incloure en

aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sin6 aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Indicacions de que cal fer en cas de que els resultats de les operacions

de control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.
2.2. PROCES
A Vinici de les obres el contractista realitzara un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del

Promotor i DF, i aquesta |'haura d’aprovar.

Aixi mateix, el Pla d’Obra que el contractista presenti a la DF i a la Propietat ha de preveure els assaigs a realitzar durant cadascuna de les
activitats de I'obra. Aquesta previsié s’haura d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec de Condicions, com al Pla de Control de

Qualitat presentat, com a les necessitats propies del desenvolupament de I'obra. Per tant, el contractista haura de presentar cada mes:

1. Els resultats dels assaigs realitzats

2.  Els certificats de garantia i qualitat de tots els materials col-locats a I'obra durant aquest periode.

D’altra banda abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves Caracteristiques,
tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podra en qualsevol moment decidir la realitzacié dels assaigs de

control qué estimi convenient.

2.2.1. ASSAIGS PEL CONTROL DE QUALITAT

La DF podra, en qualsevol moment, decidir |a realitzacié dels assaigs de control que estimi convenient.

El contractista sol-licitara dels laboratoris homologats els pressupostos segons el pla, i la DO escollira el que sigui més adequat per a les

condicions de I'obra.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de la D.O. de les obres, d’acord amb el

seglient esquema de funcionament:

1. Acriteri de la D.O. es podra ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris.

2. Els resultats dels assaigs es comunicaran simultaniament a la D.O. i al Contractista. En cas de resultar negatius s’anticipara la
comunicacié telefonicament, amb la fi de prendre les mesures necessaries amb urgencia.

3. La D.O. podra exigir dels materials que li sembli oportd, el corresponent certificat d’'un gabinet que tingui autoritzacio per

expedir aquests tipus de certificats.

2.2.2. MATERIALS D’APORTACIO A L'OBRA
Abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves caracteristiques, tant si estava previst com
si no, i esperar la conformitat de la DF i/o Propietat.
2.3. CERTIFICATS DE QUALITAT | GARANTIA
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a I'obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia.

No es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explicit del fabricant.

2.4. PRESSUPOST
El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a I'1.5 % del Pressupost d’Execucié Material. El cost sera integrament a carrec
del contractista adjudicatari. En cas d’haver-hi variacions sobre aquest pressupost, I'import anira a carrec de Promotor. Aixi mateix, si no
es gasta la totalitat de I'1.5 % previst, es descomptara la diferéncia de I'ultima certificacié. No obstant aixo, DO procurara ajustar el Pla de

Control de Qualitat del Contractista a I'1,5% del PEM.

El cost del control de qualitat es detalla al pressupost a través dels costos indirectes associats a les partides d’obra, tal i com indiquen els
criteris del banc de preus utilitzat (BEDEC). Aquests son de I'ordre del 5% en enginyeria civil i queden relaxats a I’Annex de Justificacié de

preus.

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es presentara estructurat segons els capitols del
pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’'un ambit en les diferents activitats es realitzara, quan no hi hagi cap

altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades.
** Nota important:
No es podra comengar I'obra sense que la D.O. hagi aprovat el Pla de Control de Qualitat.

El pressupost del pla de control de qualitat no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat

real.

La Direccié d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d’obra que en cada cas consideri necessari,

essent el cost a carrec del contractista.

<
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2.5. QUADRE D’ASSAIGS PROPOSAT Taula 1. Quadre d'assaigs
A partir dels amidaments de les linies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del plec de control, s'obtenen el nombre AMID. - NU
UNITATS TIPUS ASSAIG FREQUENCIA
d’actuacions previstes, amb les seglients consideracions de tipus general: (aprox.) ASSAIGS
Disponibilitat dels terrenys.
- No s’han previst assaigs de recepcié sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o similar). Enllag amb la vialitat existent.
En cas d'utilitzar materials que incompleixin aquest suposit, el contractista haura de realitzar, sota el seu carrec, els assaigs Comprovacié en planta de les dimensions dels espais
corresponents indicats en aquest plec. pblics i parcel-lats.

- Al’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificacié necessaris, s’ha suposat un Unic proveidor per a cada Replanteig 1 Comprovacid de les rasants d’espais parcel-lats. 1 - Acta de replanteig 1

) i o ) . N i Possible existéncia de serveis afectats.
material. En cas de variar aquest suposit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveidor, tal i com
Comprovacié dels punts de desguas del clavegueram i
es preveu en aquest plec, a carrec del contractista.

dels punts ‘escomesa dels diferents serveis.
- En el cas de components de formigé i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la produccié d’aquest Compatibilitat amb els Sistemes Generals.

material i s’exigira tot i que no estigui considerat en aquest pla. Elements existents a demolir o conservar.

Fondaria de I'excavacio

- S’hasuposat que la planta de subministrament del formigé disposa tnicament de ciment amb marca de qualitat de producte, i Excavacié de

3 254 Talussos resultants de I'excavacié 500 m3 1
desmunt (m3)

per tant, no s’han inclos assaigs d’identificacié. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, pero "
Geometria de zones excavades

sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificaci6 a tots els ciments utilitzats, a carrec del contractista, encara de que

Granulometria (NLT 105) 250 m3 1
disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no esta certificat segons RC, es podra rebutjar el proveiment de Limits Atterberg (NLT 105 i 106) 250 m? 1
formigd d’aquesta planta. Assaig de Los Angeles (NLT 149) s/ procedéncia -

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqliencies en amidament. Si durant I'execucié de I'obra, atenent a criteris de Reblert i Densitat  “in  situ” contingut ~d’humitat  (NLT 150 m3 2
125 109,110,102,103)

freqiiéncia temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrd a carrec del contractista, excepte terraplens (m?) _

fndex CBR (NLT 111) 100 m3 2
justificacio i acceptacié per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execucié més lent del previst.

Assaig de compactacié del Proctor Modificat (NLT 100 m? 2

108/91)

VSS Placa de carrega (sense camid) 250 m? 1

Analisis granulométric por tamis de una mostra de sol, 2.500 m? 1

segons la norma UNE 103-101 o NLT 104)

Determinacié de los limits de Atterberg (limit liquid y
limit plastic) de una mostra de sol, segons la norma UNE | 2.500 m? 1
103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

Determinacié del equivalent de arena de una mostra de

3

sol, segons la norma NLT 113 2:500m !
Assaig de apisonat por el métode del Préctor normal de
una mostra de sol, segons la norma UNE 103-500 o NLT | 2.500 m? 1
107

Explanades (m?) 125 Assaig de apisonado por el métode del Préctor modificat
de una mostra de sol, segons la norma UNE 103-501 o | 1.000 m? 1
NLT 108

Determinacid del index CBR en laboratori, con la
metodologia del Préctor normal (en tres punts) de una | 2.500 m3 1
mostra de sol, segons la norma UNE 103-502

Determinacié del contingut de matéria organica, por el
meétode del permanganato sodic de una mostra de sol, | 2.500 m? 1
segons la norma UNE 103-204

Determinacié del contingut de sales solubles (inclos el

3
guix) de un sol, segons la norma NLT 114 2:500m !
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Formigo per
paviments (m3)

280,63

Confeccid, curat, recapgat i ruptura a compressié d’una
serie de quatre (4) provetes cilindriques, inclosa la
determinacié de la consistencia d’Abrams, UNE-83300,
UNE-83301, UNE-83303, UNE-83304, UNE-83313

50 m3

Xarxa cable

@8mm (m?)

360

Inspecci6 visual del material subministrat i recepcié del
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides

Assaig de comprovacié de les
mecaniques de I'acer

caracteristiques

1 per lot

*No s’acceptaran materials que no arribin acompanyats
del corresponent certificat de garantia.

1 per lot

Malla
torsi6 (m?)

triple

360

Inspecci6 visual del material subministrat i recepcié del
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides

Assaig de comprovacié de les caracteristiques
mecaniques del filferro (UNE-EN 10218-1)

1 per lot

Assaig de gruix de recobriment, minim I'indicat a la Taula
1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)

1 per lot

*No s’acceptaran materials que no arribin acompanyats
del corresponent certificat de garantia.

1 per lot

Ancoratges (ut)

Comprovacié dels assajos marcats segons la UNE
41184:89

6ut

26

Certificat de laboratori justificant i garantint les
caracteristiques i precisant les condicions en que s’han
d’utilitzar.

26

Global d’obra

Control
Geomeétric

Aixecament topografic de tots i cadascun dels serveis
instal-lats, amb cotes X-Y-Z dels punts caracteristics de la
traga del servei. També les cotes dels nivells dels
diferents materials de les capes de ferm.

Es seguiran les instruccions de la DO

2.6. ACTES DE RESULTATS | INFORMES

El laboratori que realitzi els assaigs corresponents a cada un dels materials de 'obra emetra una acta de resultats amb les dades

obtingudes, incloent, a més, la seglient informacié.

- Nomiidirecci del laboratori d’assaigs.

- Nomidireccié del client.

- Identificacié de I'obra o peticid, identificant la persona o institucié a qui correspon el material analitzat, amb el numero

d’expedient.

- Definicié del material sotmeés a assaig.

- Data de recepci6 de la mostra, data de la realitzacid dels assaigs, i data de I’emissié de I'Informe d’Assaig.

- Identificacio de I’especificacio o métode d’assaig.

- Identificacié de qualsevol métode d’assaig no normalitzat que s’hagi utilitzat.

- Qualsevol desviacid de I'especificat a |'assaig.

- Descripcié del métode de mostreig, si aixi és especificat per la normativa vigent o per peticionari.

- Identificacié de si la mostra a assajar ha estat recollida a I'obra o entregada al laboratori.

- Indicaci6 de incerteses dels resultats, en tal cas.

- Conclusions de I'assaig i signatura del Cap d’Area corresponent, constatant la titulacié i VeB2 del Director del Laboratori.

Al final de cada mes, al llarg de la duracié completa, el laboratori emetra un informe resum dels treballs realitzats en aquest periode, que

contindra la seglient informacio:

- Resum dels assaigs realitzats en obra durant el mes.

- Interpretacid dels resultats en quan a compliment de les especificacions de la normativa actual o amb el Plec de Prescripcions
Teécniques Particulars del Projecte.

- Totes les observacions que es puguin derivar del compliment del Pla de Control i les que es creguin oportunes sobre el

desenvolupament del Pla de Qualitat.

De la mateixa manera, al finalitzar I'execucié de I'obra, s’emetra per part del laboratori un informe resum incloent la mateixa informacié

que els anteriors, perd d’una forma global en quan al compliment i seguiment del Pla de Control.
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1. OBIJECTE

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut Laboral, estableix, durant el Projecte Constructiu per a la consolidacié del talds i cami de Maganet
a Sant Andreu al terme municipal de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda), les previsions respecte a prevencié de riscos d’accidents i
malalties professionals, aixi com els derivats dels treballs de reparacié, conservacid, entreteniment i manteniment de les instal-lacions

preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.

2. CARACTERISTIQUES DE L'OBRA
2.1. PROMOTOR

Promotor: AJUNTAMENT DE MACANET DE CABRENYS
CIF: P-1710880-B
Adrega: Carrer Paret Nova, 14 17720 — Maganet de Cabrenys

2.2. AUTOR DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

Enginyer autor del Projecte Constructiu: Marc Cucurellai Vila

Técnic redactor de I’Estudi Basic de Seguretat i Salut: Marc Cucurellai Vila

2.3. DADES DEL PROJECTE

2.3.1. DESCRIPCIO DE L’'OBRA
Els treballs consisteixen en la consolidacid i reforg del talus, que posa en perill la circulacié del cami a causa dels despreniments ocasionals

que pateix, iactuar al marge dret del cami, en direccié a Maganet, de manera que quedi reforgat i ampliat per facilitar la circulacié dels

vehicles.

2.3.2. TIPUS D’OBRA
Projecte d’obra civil

2.3.3. SITUACIO
La zona d’ubicacié de les obres que contempla aquest projecte es centra en el cami que uneix el nucli urba de Maganet de Cabrenys amb

I'ermita de Sant Andreu d’Oliveda.

2.3.4. PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantia de CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB

NORANTA-CINC CENTIMS (55.803,95 €).

2.3.5. TERMINI D’EXECUCIO
El termini estimat de duracio dels treballs d’execuci6 de 'obra és de 28 dies (1 MES | 6 DIES).

2.3.6. MA D’OBRA PREVISTA
Es preveu un nombre de persones aproximat d’entre DOS | CINC (2-5) obrers, en funcié de I'obra, moment i estat de les obres.

3. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA
A grans trets aquestes fases es descomponen en:

- Activitats previes

- Enderrocs

- Moviment de terres
- Fixacio del talus

- Pavimentacié

- Treballs posteriors

4. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE REDACTAR L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El Reial Decret 1627/1.997 de 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid,
estableix en I'apartat 2 de I'article 4 que en els projectes d’obra no inclosos en els suposits previstos en "apartat 1 del mateix Article, el
promotor estara obligat a que en la fase de redaccié del projecte s’elabori un Estudi Basic de Seguretat i Salut. De no complir-se algun

d’ells, s’ha de redactar el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Per tant, cal comprovar que es donin tots els segiients suposits per a considerar la redaccié d’un Estudi Basic de Seguretat i Salut:

a) ElPressupost d’Execucié per Contracte (PEC) és inferior a 450.759 €.
PEC = 80.352,11€.
b) La duracié estimada de I'obra no és superior a 30 dies laborables, no utilitzant en cap moment a més de 20 treballadors
simultaniament.
Termini d’execucid previst en el lloc de treball = 28 dies laborables
Ndm. de treballadors previst que treballin simultaniament= 2a 5
c) Elvolum de ma d’obra estimada (suma dels dies de treball del total dels treballadors a la obra), és inferior a 500
5 Treballadors x 28 dies = 140 < 500

d) No és una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

5. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA.
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en I'art. 15& de la "Ley de Prevencién de

Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié de |'obra i en particular en les segiients activitats:
e Elmanteniment de |'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinacid de les

vies o zones de desplagament o circulacié
e Lamanipulacioé dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instalelacions i dispositius necessaris per a

I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e Ladelimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si es tracta de

mateéries i substancies perilloses
e Llarecollida dels materials perillosos utilitzats
e L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents feines o fases

del treball
e Lacooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms
e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de I'obra
Els principis d'acci6 preventiva establerts a |'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els segiients:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els segiients principis generals:
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e Evitar riscos
e Avaluar els riscos que no es puguin evitar
e Combatre els riscos a |'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de treball, I'eleccié dels equips i els

metodes de treball i de producci6, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e Tenir en compte I'evolucié de la técnica
e Substituir allo que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio del treball, les condicions de treball, les

relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball
e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
e Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut en el moment

d'encomanar les feines
L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada
puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicacid es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i
no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsid de riscos derivats
del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives

respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacid del seu treball personal.

6. IDENTIFICACIO DE RISCOS.
Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de
24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden

donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se

d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacid veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el

risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacié, manteniment...).
6.1. MITJANS | MAQUINARIA
e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

e Interferéncies amb Instalelacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

N

w

Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Contactes eléctrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosfériques

. TREBALLS PREVIS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

. ENDERROCS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

T
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6.4,

. MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS
Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollés
Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
Accidents derivats de condicions atmosfériques
Sobre esforgos per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

. FONAMENTS
Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccio de particules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament soroll6s
Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes eléctrics directes o indirectes
Sobre esforgos per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalgaments
Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
6.6. ESTRUCTURA

e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Projeccio de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

e Contactes amb materials agressius

e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

*  Ambient excessivament sorollds

e Contactes electrics directes o indirectes

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e  Fallides d'encofrats

e Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
e Riscos derivats de |'accés a les plantes

e Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

6.7. RAM DE PALETA

e Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

e Projeccio de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

e Contactes amb materials agressius

e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

®  Ambient excessivament sorollés

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

6.8. COBERTA
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Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
. REVESTIMENTS | ACABATS

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

.10. INSTAL-LACIONS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

e Contactes electrics directes o indirectes
e Sobre-esforgos per postures incorrectes
e Caigudes de pals i antenes
7. RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS

(ANNEX Il DEL RD 1627/1997)
e Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars caracteristiques de

I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

e Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica

de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de zones controlades o

vigilades
e Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensié
e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio
e Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
e Treballs que impliquin I'ds d'explosius
e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
8. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de
conservacid els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons

la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparacié, manteniment...).
8.1. MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
e Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins I'obra
e Senyalitzacié de les zones de perill

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en relaciéo amb els vials

exteriors
e Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria
e Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
e Respectar les distancies de seguretat amb les Instalelacions existents

e Elselements de les Instalelacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
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8.3.

Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega maxima, delimitacié del

radi d'accid, frenada, blocatge, etc
Revisid periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi |'emissié de pols en gran quantitat
Comprovacié de |'adequacié de les solucions d'execucié a |'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
Comprovacid d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases
Utilitzacié de paviments antilliscants.
Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.
Col-locacid de xarxes en forats horitzontals
Protecci6 de forats i faganes per evitar |a caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instalelades
Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides
Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes
. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL
Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
Utilitzaci6 de calgat de seguretat
Utilitzacioé de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-

hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips

de subministrament d'aire
MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Tancament, senyalitzacid i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un passadis protegit

pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar

Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors
Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Comprovacié de |'adequacid de les solucions d'execuci6 a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

9. MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS.
9.1. FARMACIOLES

Es disposara una farmaciola en cada lloc de treball amb el material especificat en El R. D. 486/97. Es deura situar en un lloc ben visible i
esta convenientment senyalitzat. Es revisara periodicament (per exemple mensualment) i s’anira reposant tan aviat com caduqui o sigui

utilitzat.
9.2. ASSISTENCIA A ACCIDENTS

S'informara en l'obra de I'emplagament dels Centres Médics (Serveis propis, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'haura de
traslladar als accidentats per al seu més rapid i efectiu tractament. Es molt convenient disposar a I'obra, i en lloc ben visible, d'una llista
amb els teléfons i direccions dels Centres assignats per urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir un rapid transport dels possibles

accidentats als Centres d'assisténcia.
9.3. RECONEIXEMENT MEDIC

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un reconeixement médic previ al treball, que sera repetit en el periode
d'un any. S'analitzara I'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de

la poblacio.

10. SERVEIS COMUNS

Es destinara un modul prefabricat que disposara de vestuari, menjador i serveis sanitaris.
11. CONDICIONS DE L’'ENTORN.

Abans d’iniciar I'obra es definira els accessos a la mateixa i les vies de circulacié. Els accessos seran adequats i segurs. D’ésser possible es

separaran els accessos de vehicles dels de les persones.
Es disposara de material auxiliar que senyalitzi les maniobres de maquinaria i camions.
En quan a les condicions d’enllumenat les obres es realitzaran en llum solar, i per tant no hi hauran problemes d’enllumenat.

Es senyalitzaran, d'acord amb la normativa vigent, I'enllag amb les carreteres i camins i desviaments a realitzar, prenent les mesures de

seguretat que cada cas requereixi.

Es realitzaran els accessos naturals a I'obra, prohibint el pas a tota persona fora de la mateixa, col-locant, en el seu cas, els tancaments

necessaris.

12. CONDICIONS DE LA TIPOLOGIA | CARACTERISTIQUES DEL MATERIALS.
La caracteristica i tipologia d’aquest materials es descriuen al projecte d’obra.

13. FORMACIO.

Tot el personal ha de rebre, quan ingressa a I'obra, una exposicié dels métodes i els riscos que aquest poguessin comportar, conjuntament

amb les mesures de seguretat que deurien emprar.

Escollint al personal més qualificat, s'impartira cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma que tots els talls disposin d'algun

socorrista.

14. NORMATIVA APLICABLE
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O
MOVILES
Directiva 92/57/CEE 24 Junio(DOCE: 26/08/92)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE
EL TRABAJO
R.D. 664/1997. (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposicié de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO
R.D. 665/1997 (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL
R.D. 773/1997.(BOE: 12/06/97)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
RD 39/1997, 17 de enero(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAIO
R.D. 1215/1997. (BOE: 07/08/97)

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO
R.D. 1316/1989 (BOE: 02/11/89)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN
MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA
RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MiNIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, perd el RD 1627/1997 |'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns
capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD 1627/97,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
RD 604 / 2006(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS,
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION
R.D. 488/97. (BOE: 23/04/97)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO
R.D. 614/2001 (BOE: 21/06/01)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 42, 1832 A 2912 Y ANEXOS | Y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correccié d'errades: BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN ViAS FUERA DE POBLADO
0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO
RD 396/2006(BOE 11/04/2006)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
0. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 | 17/03/71) correccié d'errades (BOE: 06/04/71) modificacié: (BOE: 02/11/89) derogats alguns
capitols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIO
0. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

T
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONSOLIDACIO DEL CAM{ DE MACANET A SANT ANDREU
T.M. de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda)

A9_ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

CASCOS NO METALICOS
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificacié: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75

Maganet de Cabrenys, marg de 2021

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurellai Vila
Enginyer Técnic d’Obres Publiques

Col-legiat 12.216
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONSOLIDACIO DEL CAM{ DE MACANET A SANT ANDREU
T.M. de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda)

Atoment de

Macantde Cabenys A9_ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1l. ESQUEMES DE SEGURETAT
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RETROCES PER ABOCAR LES TERRES DELIMITACIO ZONES DE TREBALL

ZONA DE PERILLOSITAT

500

ZONA DE TREBALL

il

o |

5.00

ESQUEMA PROTECCIO DE DESMUNTS | TERRAPLENS

3020 I pon__|

VARIABLE SEGONS TIPUS DE TERRENY
PERQUE OFEREIXI SEGURETAT

Promotor; Titol del projecte: . L'autor del projecte: Nom del planol: Escala: ata: Planol:
Ajuntament de PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONSOLIDACIO ~ MARG 2021
DEL CAMI DE MACANET A SANT ANDREU Aoceans O o pibies | ANNEX 9. SEGURETAT | SALUT S/E Full 1
Maganet de Cabrenys T.M. de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda) BT o o e, Obres Ptk ‘ 1 de 12




PROTECCIO EN FORATS | OBERTURES

VERMELLA

/4 ’..'._
‘ (|

S

LLISTO DE NETEJA

RASES

ESQUEMA APUNTALAMENT RASES

1.50 max,

213
3

RASA SENSE APUNTALAMENT

RASES AMB APUNTALAMENT
SENSE CARREGA

BANQUETA

RASA AMB SOBRECARREGA LLEUGERA

RASES AMB APUNTALAMIENT
PER SOBRECARREGA

ESQUEMA DE PROTECCIO DE RASES PROTECCIO PER A MURS DE CONTENCIO

FOCUS TREBALL NOCTURN

BARANA

EAAMARARANRAN

ESCALA

RASES

ENCOFRAT

ESQUEMA DE PROTECCIO DE RASES

BALISA LLUMINOSA
PERMANENT DE
COLOR VERMELL

PAS DE VIANANTS
AMPLADA MINIMA 0,60 m.

\
55 S N .
APUNTALAMENT { | f N R
HORITZONTAL g \\\
g N 0\
= ) N
/ \
’ L !
APUNTALAMENT >
VERTICAL /

RASA PROFUNDITAT AMB SOBRECARREGA

ESCALA AMB
SABATA

AMPLADA DE RASES EN FUNCIO DE LA SEVA PROFUNDITAT.
COM A MINIM L'ESMENTADA AMPLADA CAL QUE SIGUI DE:

0,50 m. FINS A 1,00 m. DE PROFUNDITAT
0,65m. FINS A 2,00 m. DE PROFUNDITAT
0,75 m. FINS A 2,00 m. DE PROFUNDITAT
0,80 m. FINS A 3,00 m. DE PROFUNDITAT
0,90 m. FINS A 4,00 m. DE PROFUNDITAT
1,00 m. PER A MES DE 4,00 m. DE PROFUNDITAT

SENYAL DE PERFIL P-18 SENYAL DE PROHIBICIO

INDICATIVA DE RISC
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MODEL D'INSTAL.LACIO PER A UN MENJADOR, VESTUARIS | )
PLANTA BARRACONS TIPUS SERVEIS HIGIENICS DE L'OBRA. EL MAXIM DE TREBALLADORS BARRACO BANYS
PREVIST ES DE 40.

450 | —
! W =]
% | —
o o o | CUBELL DESCOMBRARIES
C culm{] q b
MENIADOR
AlcUERA[]
- ° I. : | —
of MIRALL
s E (=]
s = —
b ==
SERVEIS | 1l2]3]s|s]e]7|slol1o1liohahalsshe)
E:: Saolles VISTA A
Q) @ RADIADOR
vesTUARIS
|
13 |14 |15 |16 17‘18 19 |20 kﬁ
Taguiles Tagulles
BANC H H [D]
e— U .0
Be——= = 0
oesge 0j
L oo [
— ) PLANTA
o
2
8 S VESTUARIS N m N m
: <
N =
E3
o
TAQUILLES
1‘2 ale]s o7 anwuu
|
=
g
= TAULA
%BANC
M
=1 % MENJADOR
g <
N 2
F
@ ESCALFA MENJARS
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@ INSTAL.LACIO DE TUBSi FORMACIO DE POUS
REPLE i COMPACTACIO POSTERIOR
CREUAMENT DE VIALS
EMBORNALS i ESCOMESES CLAVEGUERAM

@ SOTS BASE GRANULAR
ENCINTAT, VORADES i

RIGOLES
INSTAL.LACIO DE SERVEIS GENERALS

(7) BASE GRANULAR
FORMIGONAT VORERES i ESCOSELLS D' ARBRES
INSTAL.LACIO ENLLUMENAT

TANQUES | PORTES DIAFANES

TANQUES OPAQUES

SENYAL DE PRECAUCIO

SENYALITZACIO EN TALLS DE CARRERS AMB DESVIAMENT

m W TANCA DIRECCIONAL DE 2x1 m

A &
L CONS REFLECTANTS DE 70 cms.

§

BALISES LLUMINOSES

ALCADA DELS SENYALS
De la partinferior del senyal al terra, 1 m.
Mides recomenables

Calgades Calgades Autopistes
sense arcen amb arcen Autovies
Discos @ cm.. 60 90 120
Triangles L 70-90 90175 175
Quadrats L 60 %0 120
Panells 80x40 165x45 195x95
Cons 60 50x70 70x90

SENYAL DE PRECAUCIO

4 de 12
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DISTANCIES RELATIVES A LA POSADA A L'OBRA DE MAQUINES
PROXIMES A LINIES ELECTRIQUES AERIES

e

N . T
MK TTETT

of L_L

2=2.00m. a=3.00m. a=5.00m.

FINS A 50,000 V/ FINS A 50,000 V/ PER SOBRE DE 50,000 V
SI LA DISTANCIA ENTRE ELS SI LA DISTANCIA ENTRE ELS

PALS NO SUPERA ELS 50.00m. PALS NO SUPERA ELS 50.00m.

PORTIC D'ABALISAMENT DE LINIES ELECTRIQUES AERIES

H=D-a

ESQUEMA PAS PER SOTA DE LINIES
AERIES DE BAIXA TENSIO

QUADRE DE PROTECCIO
MASSA ALLUNYAT

a = DISTANCIES MINIMES DE SEGURETAT

BAIXA TENSIO a=1m.
ALTA TENSIO a=3m. FINS A 57.000 V.
a=5m. MES de 57.000 V.

D = ALTURA MINIMA DE LA LiNIA AL TERRA
a = DISTANCIA MIiNIMA DE SEGURETAT

H =ALTURA LLIURE

PORTIC D'ABALISAMENT DE LINIES ELECTRIQUES AERIES
h=PAS LLIURE

DETALL PORTIC ABALISAMENT

SENYAL DE
MAX, ALTURA

F

INTERFERENCIA DE GRUA AMB LINIA ELECTRICA AERIA DE A.T.

L MENYS DE 57.000 V.

MES DE 57.000 V.

] __ T
RN R R RS PU— U p— p—
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PROTECCIO DEL GRUP ELECTROGEN EN ESTRELLA

A/ AMB CENTRE A TERRA
QUADRE DE
GRUP ELECTROGEN DISTRIBUCID
N
R
S
T
INTERRUPT
DIF

|

B/ AMB EL CABLE DE POSTA A
TERRA DEL CUADRE DISTRIBUIDOR

QUADRE DE
GRUP ELECTROGEN DISTRIBUCIO,
N
R
S
T
INTERRUPT(
DIFERENCIAL

ICABLE DE POSTA A TERRA NO PASSA PER L INTERRUPTOR

DISTANCIES MAXIMES DE SEGURETAT RECOMANABLES
EN TREBALLS D'EXCAVACIO SOBRE CONDUCCIONS
DE GAS | ELECTRICITAT

EXCAVACIO AMB MAQUINA FINS
ARRIBAR A 1m. SOBRE LA CANONADA ——,

=

MARTELL PICADOR A
0.50m. SOBRE LA CANONADA

EXCAVACIO MANUAL
ACIOMANUAL

% PERILL PERILL
CANONADA| CABLES

DE GAS DE TENSIO

CJ)MPANYIA

—

INTERRUPTOR GENERAL|
MAGNET-TERMIC

INTERRUPTOR OMNIPOLAR
L
INTERRUPTOR
MAGNET-TERMIC
_ I DIFERENCIAL 30mA

QUADRE SECUNDARI PER
L'ALIMENTACIO UNICA
‘@T (Grua, vibrator, muntacarregues,

serra, etc.)

l R<20 Ohm

SORTIDA DE CABLES
3P+T CAP A LA MAQUINARIA

3P+N+T, @

INTERRUPTOR GENERAY
MAGNET-TERMIC IF
INTERRUPTOR OMNIPOLAR 1

WAERR TG

QUADRE SECUNDARI
EINES PORTATILS

= [EE
T
voi: 1000 69— 69— 69— 69 59
500
5.00
J. R<20 Ohm
()
Q0
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BARRERA RIGIDA (PORTATIL)

0.118

0.059 0.059 PIVOT BAIX
PIVOT ALT
0.54
A
i —H
\S/

7 m[ iB @/ iB' CLAVILLA D'UNIO

0.20
0

- PLANTA DETALL A
AXONOMETRICA
0.00 0.2010.20, e
: )] —
. ) ° N
§ Wiz | 3
ALCAT TRANSVERSAL 055 055 l
,,,,,,,,,,,, j |
@8c/15cm. A<}_> 220 b——ﬂt—_‘ J‘f‘" :
\VaVays A \ ) E
2 f/ SECCIO B-B'
LT LI LI LI L

0.05 [ luml 0.35 ln.wl 0.35 lu.wl 0.35 lu.wl 0.35 lu.wul l 0.05
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ELEMENTS AUXILIARS DE SENYALITZACIO

PLAFONS DIRECCIONALS

E TB-2

PLAFO DIRECCIONAL ESTRET PLAFO DIRECCIONAL ALT

AR 2T

TB-5 PLAFO ZONA EXCLUIDA AL TRANSIT
= i
Q
A
TANCA DE CONTENCIO DE VIANANTS

TANCA EXTENSIBLE

TUB LLUMINOS TL-9
T o v W
LLUMFIXA  LLUMFIXA  LLUM FIXA

g TB-1

GROGA TL-10 VERMELLA TL-11 IN_;_I'LE§MITENT

A ‘ g BALISA VORA BALISA VORA
ESQUERRA TB-9 DRETA TB-8

GARLANDA TB-13

TB-13 CORDO ABALISAMENT
I\ I\  —" I\
| | | |
[} (] (] (]

CINTA ABALISAMENT REFLECTANT

e U s T Ey D o |

BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS
DETALL 010104

P

CINTA ABALISAMENT PLASTIC

it

CONS TB-6

&

g\

#0.07

- 11

o
R
S

20.30

CON DE BALISAMENT
DETALL 010105

SENYAL PORTATIL PER REGULACIO
DEL TRANSIT EN CARRETERA

< PuNTAL TELESCOPIC
INTERRUPTOR LLUM :;J> H

JOU DARROSSEGAMENT ~ ==1> =—— [——

<[i: PUNTAL TELESCOPIC

BATERIA 12 Volts.

/‘ ,

VISTA FRONTAL

— \ \\/

LLUM TARONJA GIRATORIA

SENYAL REGLAMENTARIA STOP.

VISTA LATERAL

PINTURA REFLECTANT

TL-6 L5 o
TL-10/1O1 .
LLUM AUTONOMA FORMIG NIVELL PAVIMENT
CAPTAFARS HORITZONTALS FIXA INTERMITENT PIQUET  FITA
(ULL DE GAT) TB-10 DETALL 010505 BALISA INTERMITENT
PALETES MANUAL! CEDULA FOTOELECTRICA '
DE SENYALITZACI DETALL 010504 BIONA TANCAMENT D'OBRA
DETALL 010506 L DETALL 010102
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AIGUA NO POTABLE

PROHIBIT EL PAS

SENYALS DE PROHIBICIO

color vermell

DIMENSIONS EN mm.
fons:

color blanc D D1 a

594 420 44

esquema: 420 297 31

color negre

297 210 17

210 148 16

148 105 "

D1 105 74 8

PROHIBIT APAGAR
AMB AIGUA

PROHIBIDA L'ENTRADA KBI'OHIBIT EL PAS

OTA PERSONA
ALS VIANANTS 'ALIENA A L'OBRA
C)
NO PASSAR PROHIBIT ACOMPANYANTS PROHIBIT DEPOSITAR

EN CARRETO MATERIALS, MANTENIR

LLIURE EL PAS

NO CONECTAR
Se esta trabajondo

trabajos en tension NO CONECTAR

SRR,

PROHIBIT ENCENDRE
FOC

PROHIBIT FUMAR PROHIBIT A
PERSONES

PROHIBIT EL PAS PROHIBIT
ACCIONAR

PROHIBIT EL PAS
A CARRETO

PROHIBIT TREPITJAR
TERRA NO SEGUR

Precaucio
t— Zona en obres —

A — A

/NI AN

C-1, SENYALITZACIO D OBRES
DETALL 010500

—_—————
i No passeu —|
I Zona en obres ||

=

CARTELL SENYALITZACIO D'OBRES

PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

0.40

SENYALS D'OBLIGACIO

ORLA
color blanc DIMENSIONS EN mm.
D D1 m
594 534 30
FONS
color blau 420 378 21
297 267 15
210 188 11
ESQUEMA
color blanc 148 132 8
D1
D 105 %5 5

@
®

US MASCARILLA US CASC US PROTECTORS
AUDITIUS
US GUANTS US GUANTS US BOTES
DIELECTRICS

& D

ELIMINAR PUNTES US CINTURO
DE SEGURETAT

US CINTURO
DE SEGURETAT

=)

£

US DE PANTALLA

D'ULLERES
O PANTALLES

OBLIGACIO
RENTAR-SE LES MANS

®E

US ULLERES

00

US BOTES
DIELECTRIQUES

=17

US CALCAT
ANTIESTATIC

A3

US DE PROTECTOR
AJUSTABLE

NO CONNECTAR NO MANIOBRAR NO CONNECTAR CARTELL INDIGATIU DE RISC - )
S'ESTA TREBALLANT TREBALLS EN TENSIO SENYAL DE EMPENYER US DE PROTECTOR
PERILL DE MORT NO ARROSSEGAR FIX
DETALL 010503
| [N}
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EQUIP SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES

TR-301 2u.

Sk

TR-5 1u.

©
i

TP-17 2u.

M\
i

Equip estandard -Senyalitzacié provisional d' obres per

carretera convencional - senyals amb fons groc

TR-301 2u.

e

TR-305 2u.

e

TP-18 2u.

Sk

TR-301 2u.

@

TR-500 2u.

o _ e
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SENYALS D'ADVERTENCIA DE PERILL

T v v T
ren SENYALS INDICATIVES ) SENYALS INDICATIVES Ao SENYALS INDICATIVES aen SENYALS INDICATIVES
Si-pen-25 si-eiz sa-upo2s Sa-con-24
= ‘ PRIMERS AUXILIS o5 EXTINTOR = RISC DE MAQUINARIA PESADA EN MOVIMENT = RISC DE CAIGUDES A DIFERENT NIVELL d
Ko o St St
QT
(e} O
QT
L L
| L
A
QT
) O
QV
f Dimensions en mm. Dimensions en mm. Dimensions en mm.
L 1 4 taladre L 1 /o taladre L I /o taladre
L IEI-59 594 534 5.8 AMP-59 594 420 5.8 ACDN-59 594 420 58
IEI-29 297 268 48 AMP-29 297 210 48 ACDN-29 297 210 48
Dimensions en mm. IEl-21 210 189 36 AMP-21 210 148 36 ACDN-21 210 148 36
L | A  taladre
IPPA-59 594 356 840 5.8
IPPA-29 297 178 420 48
\PPA21 210 12 207 36 Concorda amb: Concorda amb: Concorda amb:
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Artomentdo

Maant e Cabenys A10_ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

1. OBIJECTE
L’objecte del present annex és avaluar la gestié de residus del Projecte Constructiu per a la consolidacié del talds i cami de Maganet de

Sant Andreu, al terme municipal de Maganet de Cabrenys, comarca de I’Alt Emporda.

2. EMPLACAMENT
La zona d’ubicacié de les obres que contempla aquest projecte es centra en un tram del cami de va des del nucli urba de Maganet de
Cabrenys a Sant Andreu d’Olivella.

Figura 1.- Situacio i emplagament
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Font. Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC)

3. AGENTS INTERVENTORS
3.1. IDENTIFICACIO

Promotor: Ajuntament de Maganet de Cabrenys
NIF: P-1710800-B

Adreca: Paret Nova, 14

Poblacié: 17720 — Maganet de Cabrenys

El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantitat de CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS (55.803,95 €)

4. DEFINICIO DE CONCEPTES
Residu de construccié i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint |a definicié de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley

10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construccié o demolicio.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament especific i un

control periddic i que estan inclosos dins |'ambit d'aplicacid de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques significatives, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matéries

que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana.

La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Productor de residus de construccié i demolicié:

La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicid; en les obres que no sigui necessaris
llicéncia urbanistica, es considerara productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de

construccié o demolicié.

La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o
de composicio dels residus.

El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccié o demolicié.

Posseidor de residus de la construccié i demolicié: la persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construcci6 i

demolicié i ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi

'obra de construccié o demolicié, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindra la consideracié de

posseidor de residus de construccié i demolicid els treballadors per compte alie.

5. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS
A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacié segons el Cataleg Europeu de
Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacié el mateix que en el Cataleg de Residus

de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per qué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus (valoritzacid, tractament o
disposicié), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva

classificacio.

5.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Descripcio
170101 | Formigd no especial
170102 | Maons | no especial
1701 FORMIGO, MAONS, -
no especial

TEULES | MATERIALS
CERAMICS

170103 | Teules i materials ceramics

Mescles, o fraccions separades, de formigd, maons, teules i X
170106 i L . ) especial
materials ceramics que contenen substancies perilloses

170107 | Mescles de formigé, maons, teules i materials ceramics, | NO especial

T
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| diferents de les especificades en el codi 170106

170201 | Fusta no especial
170202 | Vidre | no especial
1702 FUSTA, VIDRE | PLASTIC
170203 | Plastic | no especial
Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o .
170204 . especial
estan contaminats per aquestes
170301 | Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla especial
1703 MESCLES
BITUMINOSES, QUITRA Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi .
| 170302 no especial
D'HULLA | ALTRES 170301
PRODUCTES ENQUITRANATS
170303 | Quitra d'hulla i productes enquitranats | especial
170401 | Coure, bronze, llauté | no especial
170402 | Alumini | no especial
170403 | Plom | no especial
170404 |Zinc | no especial
170405 | Ferro i acer | no especial
1704 METALLS (INCLOSOS
ELS SEUS ALIATGES)
170406 | Estany | no especial
170407 | Metalls mesclats | no especial
170409 | Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses | especial
Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres X
170410 especial

substancies perilloses

| 170411 | Cables diferents dels especificats en el codi 170410 | no especial
170503 | Terra i pedres que contenen substancies perilloses | especial
170504 | Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 | no especial
1705 TERRA (INCLOSA 170505 | Llots de drenatge que contenen substancies perilloses especial
L'EXCAVADA DE ZONES
CONTAMINADES), PEDRES |
) 170506 | Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 | no especial
LLOTS DE DRENATGE
170507 | Balast de vies férries que conté substancies perilloses especial
Balast de vies ferries diferent de I'especificat en el codi X
170508 no especial
170507
170601 | Materials d'aillament que contenen amiant especial
G Altres materials d'aillament que consisteixen en substancies i
especia
1706 MATERIALS perilloses o contenen dites substancies s
D'AILLAMENT | MATERIALS
DE CONSTRUCCIO QUE
CONTENEN AMIANT Materials d'aillament diferents dels especificats en els codis .
170604 ) no especial
170601 i 170603
170605 | Materials de construccié que contenen amiant especial
Materials de construccié a base de guix contaminats amb .
170801 bstnci il especial
1708 MATERIALS DE substancies perilloses
CONSTRUCCIO A BASE DE
GUIX - 7 o
Materials de construccié a base de guix diferents dels .
170802 . . no especial
especificats en el codi 170801
170901 | Residus de construccid i demolicié que contenen mercuri especial
Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sol a )
1709 ALTRES RESIDUS DE 170902 h . especial
i . base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
contenen PCB, condensadors que contenen PCB)
Altres residus de construccid i demolicid (inclosos els residus .
170903 especial

mesclats) que contenen substancies perilloses
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Residus mesclats de construccié i demolicié diferents dels X 170404 | Zinc no especial
170904 . ) ) no especial
especificats en els codis 170901, 170902 i 170903
DESEHE 170405 |Ferroiacer | no especial
170101 | Formigd no especial
170406 |Estany | no especial
170102 | Maons | no especial
170407 | Metalls mesclats | no especial
1701 FORMIGO, MAONS, 170103 | Teules i materials ceramics | no especial
TEULES | MATERIALS
CERAMICS 170409 | Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses | especial
Mescles, o fraccions separades, de formigd, maons, teules i .
170106 especial

materials ceramics que contenen substancies perilloses

Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres .
170410 o X especial
substancies perilloses

G Mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics, I
i
diferents de les especificades en el codi 170106 P

170411 | Cables diferents dels especificats en el codi 170410 no especial

170503 | Terra i pedres que contenen substancies perilloses especial

170201 | Fusta no especial

170504 | Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 | no especial

170202 | Vidre no especial

1702 FUSTA, VIDRE | PLASTIC

1705 TERRA (INCLOSA 170505 | Llots de drenatge que contenen substancies perilloses especial

no especial L'EXCAVADA DE ZONES
CONTAMINADES), PEDRES |
LLOTS DE DRENATGE

170203 | Plastic

170506 | Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 | no especial

Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o .
170204 . especial
estan contaminats per aquestes

170507 | Balast de vies férries que conté substancies perilloses especial

170301 | Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla especial
Balast de vies ferries diferent de I'especificat en el codi .
170508 no especial
1703 MESCLES 170507
BITUMINOSES, QUITRA Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi .
D'HULLA | ALTRES 2200 170301 peleseect
170601 | Materials d'aillament que contenen amiant especial

PRODUCTES ENQUITRANATS

e~ - - "
L70ElE) | Quitra d’hulla i productes enquitranats | ESpetal A Altres materials d'aillament que consisteixen en substancies —
I
1706 MATERIALS perilloses o contenen dites substancies P
T | 5 TG = D'AILLAMENT | MATERIALS
| oure, bronze, llautd | no especia DE CONSTRUCCIO QUE
CONTENEN AMIANT Materials d'aillament diferents dels especificats en els codis i
170604 ) no especial
1704 METALLS (INCLOSOS — = 170601 i 170603
170402 | Alumini no especial
ELS SEUS ALIATGES)
n 170605 | Materials de construccié que contenen amiant especial
no especial

170403 | Plom
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Materials de construccié a base de guix contaminats amb .
170801 bstanci il especial
1708 MATERIALS DE substancies perilloses
CONSTRUCCIO A BASE DE
GUIX - 7 —
Materials de construcci6 a base de guix diferents dels .
170802 . . no especial
especificats en el codi 170801
170901 | Residus de construccid i demolicié que contenen mercuri especial
Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sol a .
170902 A . especial
base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
1709 ALTRES RESIDUS DE contenen PCB, condensadors que contenen PCB)
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus .
170903 . ) especial
mesclats) que contenen substancies perilloses
Residus mesclats de construccié i demolicié diferents dels .
170904 . . ) no especial
especificats en els codis 170901, 170902 i 170903

5.2. ALTRES RESIDEUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER

RESTES VEGETALS:

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacio de restes vegetals en el capitol de Residus de Construccié i Demolicio.

Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

02 01 07 Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:
- Paper i cartré
- Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

Descripcid

150105 | Envasos compostos no especial
150106 | Envasos mesclats no especial
150107 | Envasos de vidre no especial
150109 | Envasos téxtils no especial
150110 Envasos que contenen restes de substancies perilloses o estan especial
contaminats per aquestes
Envasos metal-lics, inclosos els recipients a pressié buits, que contenen
150111 especial
una matriu solida i porosa perillosa (per exemple, amiant)
Absorbents, materials de filtracio (inclosos els filtres d'oli no especificats
1502 ABSORBENTS, 150202 | en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per especial
MATERIALS DE substancies perilloses
FILTRACIO, DRAPS DE
NETEJA | ROBA
PROTECTOR Absorbents, materials de filtracid, draps de neteja i roba protectora .
150203 no especial
diferents dels especificats en el codi 150202

5.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d’olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i 19)

Descripcio

150101 | Envasos de paper i cartro no especial
130101 | Olis hidraulics que contenen PCB especial
1501 ENVASOS 150102 | Envasos de plastic no especial
(INCLOSOS EL RESIDUS 130104 | Emulsions clorades especial
D'ENVASOS DE LA 1301 RESIDUS D'OLIS
RECOLLIDA SELECTIVA
MUNICIPAL) 150103 | Envasos de fusta no especial HIDRAULICS
130105 | Emulsions no clorades especial
150104 | Envasos metal-lics no especial
130109 | Olis hidraulics minerals clorats especial
Pagina 5 | 12
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130310 [ Altres olis d'aillament i transmissié de calor especial
130401 | Olis de sentines procedents de la navegacié en aigiies continentals especial
1304 OLIS DE SENTINES 130402 | Olis de sentines recollits en molls especial
130403 | Olis de sentines procedents d'altres tipus de navegacié especial
130701 | Fueloil i gasoil especial
1307 RESIDUS DE

; 130702 | Gasolina especial

COMBUSTIBLES LIQUIDS
130703 | Altres combustibles (incloses mescles) especial
130801 | Llots o emulsions de dessalatge especial

1308 RESIDUS D'OLIS NO
ESPECIFICATS EN CAP ALTRE | 130802 | Altres emulsions especial

CATEGORIA

130899 | Residus no especificats en cap altra categoria especial

130110 ‘ Olis hidraulics minerals no clorats especial
130111 ‘ Olis hidraulics sintétics especial
130112 ‘ Olis hidraulics facilment biodegradables especial
130113 ‘ Altres olis hidraulics especial
130204 ‘ Olis minerals clorats de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial
Olis minerals no clorats de motor, de transmissi6 mecanica i
130205 especial
lubricants
1302 RESIDUS D'OLIS DE
MOTOR, DE TRANSMISSIO | 130206 | Olis sintétics de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial
MECANICA | LUBRICANTS
Olis facilment biodegradables de motor, de transmissié mecanica i
130207 especial
lubricants
130208 ‘ Altres olis de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial
130301 ‘ Olis d'aillament i transmissié de calor que contenen PCB especial
Olis minerals clorats d'aillament i transmissi6 de calor, diferents dels
130306 especial
especificats en el codi 130301
1303 RESIDUS D'OLIS
D'AILLAMENT |
. 130307 | Olis minerals no clorats d'aillament i transmissié de calor especial
TRANSMISSIO DE CALOR
130308 ‘ Olis sintétics d'aillament i transmissioé de calor especial
especial

130309 ‘ Olis facilment biodegradables d'aillament i transmissio de calor

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.
(02) Residus de I'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caga i pesca i residus de la preparacié i elaboracié d’aliments.
0201 Residus de I'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caga i pesca.
02 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

5.4. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA
Segons |'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién

y demolicidn, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicié que es generara en obra en I'Estudi de Gestid de Residus.

En les fitxes del present estudi s’elabora una estimacié del volum de residus de demolicié o enderrocs que es generen en obra.
L’estimacié del volum de residus de construccié en I'obra s’ha fet a partir dels amidaments d’obra considerats en el pressupost

constructiu.
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Per a I'estimacid de la generacié dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a I'obra.

La classificacié dels residus es basa en la codificacié dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de Residus (CER), definida en I'aparat 6
del present annex. L'elaboracié de I'estimacié del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjangant una taula tipus que s’adjunta en el
present annex.
6. VIES DE GESTIO

6.1. MARC LEGAL
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb

la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gesti6 de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonomic per la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels residus,
modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, aixi com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervencié Integral de I’Administracié Ambiental. A
nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentariament pel Real Decret 833/1998
de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes basiques sobre els aspectes referits a les

obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestio.

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid,
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, aixi com I’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de

valoritzacid i eliminacio dels residus i la llista europea de residus.

6.2. MARC NORMATIU

A continuacid es llista un resum de les principals Normatives d’aplicacid:
- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccié i gestié dels residus de construccié i enderroc.
- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als treballs

amb risc d’exposicio a I'amiant. («<BOE» 86, d'11-4-2006.)

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus i la llista

europea de residus.

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la

construccid.
- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a I'execucié de la Llei 20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos.
- Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
- Plan Nacional de residuos de la construccion y demolicién (PNRCD) 2001-2006
- Ley10/98, de 21 de abril, de residuos .

- Decret 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la

produccid i gestié dels residus de la construccié i demolicié

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya

(PRECAT20)

6.3. PROCES DE CONSTRUCCIO

Per a una correcta gestié dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacié dels mateixos, és a dir, la técnica de
deconstruccié. Com a procés de deconstruccié s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construccié que fa possible un alt
grau de recuperacid i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar els processos de

reciclatge i gestio dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogeénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de paviments i altres elements i la
desinstal-lacié de xarxes en estesa aéria, majoritariament mitjangant disposicid, la deconstruccid es realitzara de tal manera que els
diversos components puguin separar-se facilment en I'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran
diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per
segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aguesta separacié soén

les seglients:
- Adequacié de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta dels residus
o Asfalt
o Formigd
o Terres, roca
o Material vegetal
o Cablejat
o Metalls
o Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartré
- Identificacié mitjangant cartells de la ubicacié dels diferents residus
o  Codid’identificacié segons el Cataleg Europeu de Residus
o Nom, direccid i teléfon del titular dels residus
o Naturalesa dels riscs
Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestié de tots ells.

A continuacid es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestié de residus.

T
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Figura 2. Esquema de gestid de residus
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6.4. GESTIO DELS RESIDUS CONCEPTE

Els objectius generals de I'aplicacié d’un Pla de Gesti6 de Residus consisteixen principalment en:
- Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gestio dels residus.

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest cas els objectius es centraran en la

classificacio en origen i la correcta gestid externa dels residus.

- Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar

mitjangant els seglients processos:

o T11- Deposicio de residus inerts
=  Formigé
= Metalls
= Vidres, plastics

o T 15- Deposicié en diposit controlats de residus de la construccié i demolicié
=  Formigd, maons
= Materials ceramics
= Vidre
= Terres
- Paviments
= Derivats asfaltics i mescles de terrai asfalt

oV 11- Reciclatge de paper i cartd

oV 12- Reciclatge de plastics

o V14 - Reciclatge de vidre.

o V15 - Reciclatge i recuperacié de fustes

o V41-Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
oV 83-Compostatge

El seguiment es realitzara documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Cataleg de Residus de Catalunya. Documentalment

es comprovara mitjangant:

- Fitxa d’acceptacid (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseidor del

mateix i 'empresa gestora escollida.
- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.

- Full de seguiment itinerant (Fl): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma

itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

- Fitxa de destinacié: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor d’un residu i el destinatari d’aquest i
que te com objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de

I'ecologia.
- Justificant de recepcié (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcid del residu, al productor o posseidor del residu.

6.5. GESTIO DE RESIDUS TOXICS 1/0 PERILLOSOS
Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb
altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperacié selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la

deposicié controlada en abocadors especials, mitjangant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a |'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els seglients:
- Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.
- Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com envasos que els contenen.
- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips.
- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els contenen.
- Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.
- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments médics a la zona d’obres.
- Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.
A continuacié s’indiquen les diverses possibilitats de gestid segons |'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es
contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillosos i es concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gesti6 de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit |a titularitat en la
gestié d’olis residuals. Després corresponent concurs public, 'empresa adjudicataria seleccionada per la Junta de Residus és encarregada

en I'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.
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Especial atencid a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran
d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atencié per evitar qualsevol abocament especialment en trasvas de
recipients.
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i
degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermeétic i
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulacio.
En cas de que es produeixi I'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucid, I'empresa licitadora notificara
d’immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a |a seva restitucid.
En I'aplicacié de la legislacié vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurara:

- Elcodi d'identificacio els residus

- El nom, direccid i teléfon del titular dels residus

- La data d’envasament

- La naturalesa dels rics que presenten els residus
Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aiglies superficials, subterranies, xarxes de

clavegueram o sistemes d’evacuacié d'aigties residuals, prohibicié que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis

usats.

6.6. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

Una obra té dos tipus de gestid, la de dins de I'obra i la de fora de I'obra.

Es recomana que la gestié minima de separacid selectiva per a les obres d’adequacié d’espais publics estigui formada per la segregacié

dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de |a resta).

Es recomana que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té menys opcions
de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,
fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha

produit.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials)
cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva

valoritzacié o, en el cas més desfavorable, cap a I'abocament a diposit controlat.

En el cas d’aquest edifici, es realitzara una classificacié en obra dels residus, els quals es col-locaran en diferents contenidors. Aquests

estaran identificats amb una senyalitzacié que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient.

6.6.1. GESTIO DINS DE L’'OBRA

RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

1 Separacié segons | Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.

tipologia de residu Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separaci6 en obra

de les seglents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat
prevista de generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats indicades a continuacio.

D Formigd: 160 T

D Maons, teules, ceramics: 80T
D Metall: 4T

DFusta:2T

DVidre:2T

D Plastic: 1T

D PaperiCartré: 1T.

(A partir de dos anys de I'entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les
quantitats passaran a ser la meitat).

O zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per I'emmagatzematge d’aquest
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seglients:

- No tenir-los emmagatzemats a I’obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la
maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.

Especials - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes
Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les
etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicid
vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar fuites.
- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials.
O contenidor per Inerts barrejats O contenidor per Inerts Formigé
Inerts O contenidor per Inerts Ceramica O contenidor per a altres inerts
O contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
O contenidor per metall O contenidor per fusta
O contenidor de plastic O contenidor de paper i cartré
No Especials O contenidor per... O contenidor per...

O contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

O contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts+NoEspecials

Inerts + No Especials: O contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un
tractament previ.

Reciclatge de residus
petris inerts en la
propia obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a |'obra per reutilitzar,
posteriorment, en el mateix emplagament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat
sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

(kg): 0 (m3):0

Senyalitzacio dels
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separacio selectiva prevista.
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RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Inerts. Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipdsits de terres i runes)
No Especials | Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipsits de residus No
Especials). Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per
una separacié selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:
Fusta Ferralla Paper i cartré Plastic Cables eléctrics
N
Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus Especials
D de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no
obstant, a I’'hora d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen
= a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.
-

6.6.2. GESTIO FORA DE L'OBRA

Disposem d’un abocador relativament proper al punt de les obres, que és:

- Diposit controlat de Peralada

o  Estat: enservei

o  Codi Gestor: E-897.05

o Tipus de residu gestionat: runes

o Distancia de 'obra: 3 Km

o  Adrega fisica: Pol. Ind. 9 Paratge Puig d’en Guill, Parc 76 17491 Peralada

o Teléfon:934247488

o Nom del titular: UTE Gestora de runes de la construccié S.A. i Costa Brava de serveis S.A.

o Adrega del titular: Carrer Napols, 222 08013 Barcelona

o Telefon: 934147488

7. FITXES DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: FEHB
Obra Civil
REIAL DECRET 210/2018, de 6 d"abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencid i
gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
& quantitats
DECRET 89/2010, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la codificacis
construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus T =
de la construccié i demolicié minimitzacié
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSOLIDACIO DEL CAMI DE MAGANET A SANT ANDREU
|situacib: CAMI DE MAGANET DE CABRENYS A SANT ANDREU
Municipi : MAGANET DE CABRENYS Jcomarca: ALt EMPORDA
[AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
residu d'excavacio Codificacio residus LER ~ Densitat Pes residus Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m’) (tones) (m
grava i sorra compacta 200 000 0,00
grava i sorra solta 170 000 0,00
argies 210 0,00 0.00
terra vegetal 170 000 0,00
terraple 180 16,02 8.9
pecraplé 180 457,20 254,00
terres contaminades 170503 130 0,00 0,00
aitres 1,00 000 0,00
residu d'excavacié 4322t 262,90 m’
residu d'enderroc Codificacio residus LER  Densitat Pes residus Volum aparert
Ordre MAM/304/2002  (tones/m’) (tones) ™)
obra de fabrica 170102 125 0,00 000
formigo 170101 150 0,00 000
petris 170107 150 0,00 000
metalls 170407 1,50 0,00 000
fustes 170201 110 0,00 0,00
vidre 170202 1,00 0,00 000
plastics 170203 0,60 0,00 0,00
guixos 170802 1,00 0,00 0,00
betums 170302 1,00 192 1,92
fibrociment 170605 0,01 0,00 000
residu d'endemroc 1,920 t 1,92 m’
residu de construccio  Codificacio residus LER  Densitat Pes residus Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/n3) (tones) m
sobrants dexecuci6 425 350
obra de fabrica 170102 125 0,00 000
formigo 170101 1,50 225 1,50
petris 170107 150 0,00 000
guixos 170802 1,00 0,00 0,00
altres 100 2,00 200
328 330
fustes 170201 110 088 080
plastics 170203 060 060 1,00
paper i cartrs 170904 075 075 1,00
metalls 170407 210 105 050
residu de construcci¢ 753t 6,80 m’
MINIMITZACIO DE RESIDUS EN PROJECTE. Durant I'elaboraci6 del projecte shanpres le seguents mesures per tal de minimitzar residus
1~ Els sistema constructiu és industrialitzat | prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus i
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de ferms, etc. si
3.- L'adequacié de I'obra al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4.- -
5. -
6- -
1 - Emmagatzematge adient de materials | productes (veure detall) S0
2-Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si
3. Els materials solts (graves, somres, etc.) es dipositaran en idors rigids o sobre ies dures S
4.- -
5.- -
6- -

14




iy
e

T

Wacanetde Cabrenys

PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONSOLIDACIO DEL CAM DE MACANET A SANT ANDREU
T.M. de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda)

A10_ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: RESIDUS

REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencio i Obra Civil

gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

DECRET 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construcci6 de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio dels residus
de la construccid i demolicié gestio

ue es reuti de residu

Els materials d'excavaci

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generaci6 per cadascu d'ells a I'obra
supera les quantitats de ...

in alamateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consider:

‘cal separar
|R.D. 105/2008 tones Projecte indi | tipus de residu
ormigd 8 .25 no rt
A ,00 no

,05 no

no

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a 'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en contenidors|
o espais reservats pels segiients residus
R.D. 105/2008 projecte
[Contenidor per Formigo no no
InentsfContenidor per Ceramics (maons teules... no no
Conternidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
[Contenidor per vidre no no
No especials|Contenidor per Piastics si si
[Contenidor per Paper i cartr si i
|Contenidor per Guixos i no especials si si
Especials|Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

IINVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS. |

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construccio que contenen amiant especificar

Residus que contenen hidrocarburs especificar
Residus que contenen PCB especificar
Terres contaminades especificar
Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
Instal-lacions de reciclatge ifo valoritzacio =
Diposi autoritzet de terres.enderrocs | unes de la construecio =

Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu_( decret 161/2001))

u gestor adreca codi del gestor

UTE Gestora de runes de la Pol. Ind. 9 Paratge Puig d'en Guil, Parc |E-897.05
construcci6 S.A. | Costa Brava (76 17491 PERALADA
de serveis S.A. (UTE

2%

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: RESIDUS

REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié i obracivi
gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

DECRET 89/2010, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus

i b Hee ressupost i fiances
de la construcci6 i demolicio . Ik

PRESSUPOST ESTIMATIU

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : |Castas

Les previsions de separacié de I'apartat de gest Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 14,00 €
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% [Transport: entre 5-8 €/m’ (minim 100 €) - €
La distancia mitjana al abocador : 15 Km [Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m’ e
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. [Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m” - £
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu Especials: n° transports a 200 €/ transport -
Lloguer contenidors inclosos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m - €
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m’ - €

Els preus s'han oblingul dels abocadors 1 valoritzadors de Calalunya, que han subministral dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum Classificaci6 Transport (a) Valoritzador / Abocador (b)

Excavacio Terres T. contam.

m’ (+20%) 0,00 €m* 0,00 €/m* 0,00 €/m’* 0,00 €/m*

Terres | 31548 T 0,00 o000 | 0,00 | ]

Teres i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00

Enderroc/ Construc. runa neta runa bruta

m’ (+35%) 14,00 €/m’ 0,00 €/m’ 0,00 €/m* 0,00 €/m’

Formigo T 2,03 T 28,35 | | = o000

Maons i ceramics I 0,00 | 0,00 | 0,00 | - [ 0,00

Petris barrejats | 0,00 | 0,00 | | - 000

[Wetalls 0,68 9,45 0,00 = 0,00

Fusta 1,08 1512 0,00 = 0,00

Vidres 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Plastics 135 18,90 0,00 0,00 0,00

Paper i cartro 135 18,90 0,00 0,00 =

No especials 5,29 74,09 0,00 0,00 -

Perillosos Especials | 0,00 T 0,00 T 0,00

[ I I
164,81 0,00 0,00 0,00

El pressupost estimatiu de la gesti6 de residus és de : 164,81 €

EL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DE LA GESTIO DE RESIDUS ES DE 164,81j€

(a) El transport de residus d'aquesta obra ja esta inclés en el pressupost d'execuci6 de I'obra, i no es contabilitza

en aquest annex per evitar duplicitat de costos
(b) El canon d'abocador d'aquesta obra ja esta inclds en el pressupost d'execucié de I'obra, i no es contabilitza
en aquest annex per evitar duplicitat de costos
Total de residus dexcavacié
Total de residus de construccié i enderroc
Calcul del diposit Residus d'excavaci6 (1) [ 26290m” | 11 eum® 2891,90 euros
(RD 210/2018) Residus d'enderroc, construccid | vials (2) 11 ewm® 95,92 euros
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS| 271,62 m”
[Total diposit 2987,82 euros
3
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: RESIDUS

REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abrll, pel qual s'aprova el Programa de prevencié | ObralCivll
gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

DECRET 89/2010, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus 9 "

= = documentacio grafica
de la construccié i demolicié

|INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

| | R —— ——— |

10
170

i | (=]
CONTENIDOR 9 11 L 3%

Contenidor 9 m® Apte per formigé, ceramics, petris i fusta

20
170

CONTENIDOR 6 M * AME TAPES L 3%

Contenidor 5 m® Apte per plastics, paper i cartré, metalls i fusta

NIV

CONTENIDOR 5M?

17

L 350 L
1

Contenidor 5 m® Apte per formigo, ceramics, petris, fusta i metalls

100

g - g

CONTENIDOR 1000L. CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per paper i cartrd, plastics

Bid6 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separacié i
altres operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau. Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacio a les
caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord amb la direccié facultativa.

Aquestes instal.lacions genériques, s'adaptaran a les caracteristiques de I'obra mitjangant el Pla de gestié de residus i hauran de
constar al Pla de seguretat i salut

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separacié de residus a l'obra.

A més dels elements descrits, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Matxucadora de petri:
Caseta per emmagatzematge de ri

an

8. PLANOL
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 01/04/21 Pag. 1 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 01/04/21 Pag. 2
MA D'OBRA MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU cobI UA DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 22,09 € C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 105,73 €
20, amb martell trencador
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,09 €
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb 69,38 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 22,88 € martell trencador
A012N000 h Oficial 1 dobra piblica 22,09 € C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 69,96 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01 € C110D000 h Carro de perforacio HC-350 109,90 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,46 € C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 100,24 €
A0135000 h Ajudant soldador 20,07 € C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 97,10 €
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86 € C1331100 h Motoanivelladora petita 64,18 €
0140000 h Manobre 17,49 € C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,12 €
A0150000 h Manobre especialista 18,49 € 1501900 h Camio per a transport de 20 t 52,72 €
C1501A00 h Camio per a transport de 24 t 57,70 €
1503000 h Cami6 grua 44,62 €
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 30,52 €
C1709B00 h E: dora per a pavi de mescla bif 58,29 €
C170D0A0 h Corro vibratori per a formigons i betums autopropulsat 66,85 €
pneumatic
C170E000 h Escombradora autopropulsada 45,16 €
C1813C00 h Equip per a ancoratge de perns amb compressor 21,40 €
2005000 h Regle vibratori 4,78 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,12 €
C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de 99,92 €
pressio baixa i carro de perforacio per a barrines fins a
200 mm de diametre
CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 8,39 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 01104721 Pag. 3 JUSTIFICACIO DE PREUS Deta 0110421 Pag. 4
MATERIALS ELEMENTS COMPOSTOS
cobl UA DESCRIPCIO PREU coDl UA DESCRIPCIO PREU
B0552100 kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum 0,26 € DOB27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat Rend.: 1,000 0,82 €
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH, ataller B400S, de limit elastic >= 400 N/mm2
segons UNE-EN 13808 Unitats Preu € Parcial Import
BOGSE76B m3  Formigo HA-30/BR20/a+E d istencia 87,43 € Ma dobra:
ormigd HA- a e consisténcia tova, . - ) ~
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 R x 22,09000 = 0,11045
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla+E A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 R x 19,46000 = 0,09730
B071UR10 kg Morter expansiu per a enderrocs o excavacions en 4,00 € Subtotal... 0,20775 0,20775
foca Materials:
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1.3 mm 1,32 € BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1.3 mm 00102 x 1,32000 = 0,01346
B0OB27000 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 1,050  x 0,57000 = 0,59850
B0A236D3 m2 Tela metal'lica de triple torsio de filferro galvanitzat de 1,20 € 400 N/mm2
13 mm de pas de malla i de D 0,8 mm
Subtotal... 0,61196 0,61196
BOA236MC m2 Xarxa de cable de @8mm amb grapes antilliscants, 46,42 €
rombe de 30x30cm, de resisténcia 1770 N/mm2, DESPESES AUXILIARS ~ 1,00% 0,00208
esforg de rotura minim 40,7 kN i resistencia unitaria a
rotura 45 kN/m2 COST DIRECTE 0,82179
BOA236VF m2 Tela metallica de triple torsio d'acer galvanitzat de 1,44 € .
80x100/ 16 de resisténcia 450-550 Nimm2 COST EXECUCIO MATERIAL 082179
BOAAC210 m Ancoratge metal-lic de diametre 25 mm, amb cargol i 5,62 €
volandera quadrada de 200x200 mm
BOB27000 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 0,57 €
400 N/mm2
BOB34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 3,45 €
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
B9H11251 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 69,72 €

B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 01/04/221 Pag. 5
PARTIDES D'OBRA
NOM  copi UA DESCRIPCIO PREU
P-1  E222UR05 m3  Excavacio de perforacions en roca dura amb morter Rend.: 1,000 102,80 €
expansiu, amb taladres de 40 mm de D amb una
separacio de 400 mm i 2 m de llargaria, com a maxim,
trossejat de material amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i carrega de runa sobre camio o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,150 R x 22,09000 = 3,31350
A0140000 h Manabre 0,150 R x 17,49000 = 2,62350
Subtotal... 5,93700 5,93700
Maquinaria:
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumétics de 8 a 10 t, amb 0,030 R x 69,38000 = 2,08140
martell trencador
C110D000 h Carro de perforacio HC-350 0,480 R x 109,90000 = 52,75200
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15220 t 0,020 R x 97,10000 = 1,94200
Subtotal... 56,77540 56,77540
Materials:
B0O71UR10 kg Morter expansiu per a enderrocs o excavacions en 10,000 X 4,00000 = 40,00000
roca
Subtotal... 40,00000 40,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08906
COST DIRECTE 102,80146
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 102,80146
P-2  F2100000 ml Desmuntatge de bionda existent i muntatge posterior Rend.: 1,000 17,99 €
en el mateix emplagament,
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,49000 = 8,74500
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 18,49000 = 9,24500
Subtotal... 17,99000 17,99000
COST DIRECTE 17,99000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 17,99000
P-3  F2100001 m Desmuntatge d'elements de vilalitat urbana i posterior Rend.: 1,000 14,39 €
recolocacio en el mateix lloc
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,400 R x 17,49000 = 6,99600
A0150000 h Manobre especialista 0,400 IR x 18,49000 = 7,39600

PC de consolidacio del cami de Macanet a Sant Andreu

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 01104121 P 6
PARTIDES D'OBRA
NUM  cobi UA DESCRIPCIO PREU
Sbtotal.. 1439200 1439200
COST DIRECTE 14,39200
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,39200
P-4 F2194AL5 m2  Demolicio de paviment de formigo, de fins a 20 cm de Rend.: 1,000 21,26 €
gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camio
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 IR x 69,96000 = 377784
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,180 R x 97,10000 = 17,47800
Subtotal.. 2125584 2125584
COST DIRECTE 21,25584
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 21,25584
P-5  F2214828 m3  Excavacié per a rebaix en roca de resisténcia a la Rend.: 1,000 25,20 €
compressié alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i carrega indirecta
sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumétics de 15 a 0,220 R x 105,73000 = 23,26060
20t, amb martell trencador
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,020 R x 97,10000 = 1,94200
Swbtotal.. 252060 2520260
COST DIRECTE 25,20260
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,20260
P-6  F221D8A6 m3  Excavacié per a caixa de paviment en roca de Rend.: 1,000 28,53 €
resistencia a la compressié mitia (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador
i carrega indirecta sobre camio
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0212 R x 105,73000 = 22,41476
20t, amb martell trencador
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a20 t 0,063 R x 97,10000 = 6,11730
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 01/04/221 Pag. 7
PARTIDES D'OBRA
NUM  cobI UA DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 28,53206 28,53206
COST DIRECTE 28,53206
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 28,53206
P-7  F227T00F m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 1,45 €
compactacio del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 R x 64,18000 = 0,64180
C13350C0 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 R x 73,12000 = 0,80432
Subtotal... 1,44612 1,44612
COST DIRECTE 1,44612
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,44612
P-8  F2R350DA m3  Transport de terres a installacio autoritzada de gestio Rend.: 1,000 5,37 €
de residus, amb camio de 24 t i temps d'espera per a
la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut
de més de 15 fins a 20 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501A00 Camid per a transport de 24 t 0,093 R x 57,70000 = 5,36610
Subtotal... 5,36610 5,36610
COST DIRECTE 5,36610
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,36610
P-9  F2R642AA m3  Céarrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 8,69 €
inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de gestio
de residus, amb camio per a transport de 20 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a20 t 0,007 R x 97,10000 = 0,67970
C1501900 h Camio per a transport de 20 t 0,152 R x 52,72000 = 8,01344
Subtotal... 8,69314 8,69314

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 01104121 P 8
PARTIDES D'OBRA
NUM  cobi UA DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 8,69314
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,69314
P-10 F9G16432 m3  Paviment de formigd sense additius HA-30/B/20/lla+E Rend.: 1,000 103,79 €
de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat,
20 mm, escampat des de camio, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,150 R x 22,09000 = 3,31350
A0140000 h Manobre 0,450 R x 17,49000 = 7,87050
Subtotal.. 1118400 11,18400
Maquinaria:
2005000 h Regle vibratori 0,133 R x 4,78000 = 0,63574
Swbtotal..  0B3T4 0,63574
Materials:
BOGSE76B m3 Formigd HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, 1,050  x 87,43000 = 91,80150
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla+E
Swbtotal.. 9180150 9180150
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16776
COST DIRECTE 103,78900
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 103,78900
P-11 FOH11251 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 73,94 €
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0019 R x 22,09000 = 0,41971
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,49000 = 1,50414
Swbtotal.. 192385 192385
Maquinaria:
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0012 R x 73,12000 = 0,87744
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0010 R x 58,29000 = 0,58290
C170D0A0 h Corro vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 R x 66,85000 = 0,80220
pneumatic
Subtotal.. 226254 206254

Materials:
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  copi UA DESCRIPCIO PREU NUM  cobi UA DESCRIPCIO PREU
BOH11251 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 1,000 X 69,72000 = 69,72000
B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01870
g:::it::gmelna densa per a capa de transit i granulat COST DIRECTE 543213
— DESPESES INDIRECTES  0,00%
Sublotal.. 69,7200 6972000 COST EXECUCIO MATERIAL 543213
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02886
COST DIRECTE 73,93525
DESPESES INDIRECTES 0,00% P- 14 G219Q200 m2  Fresat per cm de gruix de paviment de mescles Rend.: 1,000 2,71 €
Pyl bituminoses i carrega sobre camio
COST EXECUCIO MATERIAL 73,93525 Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,010 R x 22,09000 = 0,22090
P-12  F9J13J40 m2  Reg dadheréncia amb emulsio bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,43 € A0150000 h Manobre especialista 0,003 R x 18,49000 = 0,05547
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 1 kg/m2 F——
Unitats Preu € Parcial Import Subtotal... 0,27637 0,27637
Ma d'obra: Maquinaria:
0150000 h Manobre especialista 0,003 R x 18,49000 = 0,05547 C110FS00 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,010 R x 100,24000 = 1,00240
Sublotl.. W 005547 C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15220 t 0,010 R x 97,10000 = 0,97100
Maquinaria: C170E000 h Escombradora autopropulsada 0010 R x 45,16000 = 0,45160
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 /R x 30,52000 = 0,09156 Subtotal... 2,42500 2,42500
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 45,16000 = 0,02258
_ DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00415
Subtotal... 011414 0,11414 T 2705,
Materials: COST DIRECTE 2,70552
o
B0552100 kg Emlsid bituminosa cationica amb un 60% de betum 1000 0,26000 = 0,26000 DESPESES INDIRECTES 0,00% I
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH, COST EXECUCIO MATERIAL 2,70552
segons UNE-EN 13808
Subtotal... 0,26000 0,26000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00083
COST DIRECTE 0,43044
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,43044
P-13  F9Z4M618 m2  Armadura per lloses de formigé AP500 SD amb malla Rend.: 1,000 5,43 €
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 R x 22,09000 = 0,66270
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 R x 19,46000 = 0,58380
Subtotal... 1,24650 1,24650
Materials:
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1.3 mm 00204  x 1,32000 = 0,02693
BOB34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1200  x 3,45000 = 4,14000

20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Subtotal... 4,16693 4,16693
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PARTIDES D'OBRA

NUM  cobI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-15  G3L22112

Ma d'obra:
A012N000
A0140000

Maquinaria:
1503000
C1813C00

Materials:
BOA236MC

BOA236VF

m2

m2

m2

Proteccio de talts amb xarxa de cable de @8mm de
1770 N/mm2, esforg rotura minim 40,7kN, resistencia
unitaria a rotura de 45 kN/m2, amb grapes antilliscants,
rombe de 30x30cm sobre malla de triple torsio
80x100/16, recobrint la totalitat de la superficie del
talus, inclos la part proporcional de neteja de saneig de
pedres disgregades i; de la terra i vegetacio en la
capgalera del talis (3 m), retirada de material a
abocador i canon d'abocador.

-Lligada a la coronacio amb cable trenat de @18mm
dacer galvaniztat de 1770 N/mm2 i ancorada
mitjangant eslinga de @22mm d'acer galvanitzat de
1770N/mm3 ancorada al terreny mitjangant cable de
18.5mm.

-Lligada a la resta cada 3m maxim amb cable trenat de
@14mm d'acer galvaniztat de 1770 N/mm2 i ancorada
al terreny mitjangant cable tipus GA-7001 de
@18.5mm.

-Ancoratges interiors ‘bulo” a la roca amb barres
d'acer tipus GEWI B500S o similar de diametre 25mm
(12 Tn) amb zona bulb per a injectat de ciment, amb
penetracio de 4m aproximadament i fixacié a xarxa
tipus rana.

Sistema de col'locacio (també s'admetra la que
proposi el fabricant de la malla):

- Es collocara amb ancoratge del enreixat a la
capgalera del talus amb una linea de cable de
coronacio d'acer trenat de @18mm que reaprteix
l'esforg de subjeccio de la malla a tot el llarg d'aquesta
linia, lligat mitjangant eslingues de coronacio de
@22mm a ancoratges de cable de @18.5mm fixats a la
roca mitjangant morter a una distancia maxima de 3m.
-Estesa de la malla de triple torsio i xarxa de cable des
de la capgalera fins al peu de talus

-Estesa de cable d'acer trenat de @14mm

-Cosit de la malla i la xarxa amb el cable trenat i fixacio
d'aquest mitjangant ancoratges interiors

-Ancorar el perimetre amb ancoratges flexibles
Totalment instal-lat, Detalls segons planols

Oficial 1a d'obra pblica
Manobre

Camio grua
Equip per a ancoratge de perns amb compressor

Xarxa de cable de @8mm amb grapes antilliscants,
rombe de 30x30cm, de resistencia 1770 N/mm2,
esforg de rotura minim 40,7 kN i resistencia unitaria a
rotura 45 kN/m2

Tela metallica de triple torsié d'acer galvanitzat de
80x100 /16 de resistencia 450-550 N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,100
0,200

0,020
0,020

1,000

1,000

R x
R x

R x
R x

Preu €

22,09000 =
17,49000 =

Subtotal...

44,62000 =
21,40000 =

Subtotal...

46,42000 =

1,44000 =

Subtotal...

Parcial

2,20900
3,49800

5,70700

0,89240
0,42800

1,32040

46,42000

1,44000

47,86000

91,52 €

Import

5,70700

1,32040

47,86000

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 01104121 Pa: 12
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDi UA DESCRIPCIO PREU
Altres:
G3L22AC2 Cable d'acer galvanitzat trenat de @14mm i pp de 0500  x 3,96000 = 1,98000
subjectables, en posicio horitzontal i vertical segons la
quadricula de bulons, resisténcia de 1770 N/mm2
G3L22AC3 Cable d'acer galvanitzat trenat de @18mm i pp de 0200  x 5,25000 = 1,05000
subjectables, en posicio horitzontal i vertical segons la
quadricula de bulons, resisténcia de 1770 N/mm2
G3L22AC4 Eslinga de coronacio de @22mm 0,100  x 35,00000 = 3,50000
G4GTIK23 Anclatge perimetral format per cable doble flexible de 0300 «x 55,23000 = 16,56900
218.5mm i 5.00m de longitut i capacitat de carrega
superior a 315 kN, amb doble tub de proteccio, fabricat
amb fil ferro de resistencia 1770 N/mm2
extragalvanitzat en calent segons DIN 2078 reforgat a
l'extrem amb tubs d'acer galvanitzat, inclosa la
eprforacio de D 50mm, neteja de la mateiza,
col'locacio d'anclatge, reomplert amb beurada de
ciment, colocacio de placa de repartimant, testat,
proteccio contra la corrossio, totalment acabat
GAGT7IK24 Bulo de fins a 5m. de logitud, amb barra tipus GEWI de 0200 67,25000 = 13,45000
@25mm, inclusa la perforacio, placa de 200x200x6,
rosca de cap, col'locacié i injeccid de beurada de
ciment, amb un consum aproximat de 2kg de ciment
per metre. Detalls segons planols
Subtotal... 36,54900 36,54900
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08561
COST DIRECTE 91,52200
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 91,52200
P-16  K2211111 m2  Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans Rend.: 1,000 5,41 €
manuals i carrega manual sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 Manobre 0,305 R x 17,49000 = 5,33445
Swbtotal.. 53345 533445
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08002
COST DIRECTE 541447
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 541447
P-17  PA000001 u Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut 1,5% Rend.: 1,000 827,63 €
PEM
P-18  PA000002 PA  Partida algada d'abonament integre per a donar Rend.: 1,000 164,81 €

compliment a la gestié de residus del projecte de
consolidacié de cami de Sant Esteve de Maganet de
Cabrenys
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PARTIDES D'OBRA
NOM_ CODI UA  DESCRIPCIO PREU

ALTRES

cobI

UA

DESCRIPCIO

PREU

G3L22AC2

G3L22AC3

G3L22AC4

G4GTIK23

G4GT7IK24

Cable d'acer galvanitzat trenat de @14mm i pp de
subjectables, en posicio horitzontal i vertical segons la
quadricula de bulons, resisténcia de 1770 N/mm2

Cable d'acer galvanitzat trenat de @18mm i pp de
subjectables, en posicio horitzontal i vertical segons la
quadricula de bulons, resisténcia de 1770 N/mm2

Eslinga de coronacio de @22mm

Anclatge perimetral format per cable doble flexible de
218.5mm i 5.00m de longitut i capacitat de carrega
superior a 315 kN, amb doble tub de proteccio, fabricat
amb fil ferro de resisténcia 1770 N/mm2
extragalvanitzat en calent segons DIN 2078 reforgat a
lextrem amb tubs d'acer galvanitzat, inclosa la
eprforacio de D 50mm, neteja de la mateiza,
col'locacio d'anclatge, reomplert amb beurada de
ciment, colocacio de placa de repartimant, testat,
proteccio contra la corrossio, totalment acabat

Bulé de fins a 5m. de logitud, amb barra tipus GEWI de
@25mm, inclusa la perforacio, placa de 200x200x6,
rosca de cap, collocacio i injeccio de beurada de
ciment, amb un consum aproximat de 2kg de ciment
per metre. Detalls segons planols

3,96 €

5,25 €

35,00 €

55,23 €

67,25 €
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1. OBIJECTE
L'objecte del present annex és mostrar la normativa que regeix el Projecte constructiu de consolidacié del cami de Maganet a Sant Andreu

al terme municipal de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda).

2. NORMATIVA | BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

S6n bases técniques del present document i de les solucions adoptades en ell, els segiients:

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refés de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- Reial Decret 1098/2001,de 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).

- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refés de la Llei General de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusié social.

- Decret 135/1995, de 24 de marg, de Desplegament de la Llei de Promocié de I’Accessibilitat i de supressié de Barreres
Arquitectoniques.

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié de les
persones amb discapacitat per I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats i edificacions.

- Ordre VIV/561/2010, d’'1 de febrer, pel que es desenvolupa el document técnic de condicions basiques d’accessibilitat i no
discriminacio per a I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
Construccid.

- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccid i la gestid dels residus de construccié i demolicid.

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificacié del text refés de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

- Reial Decreto Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refds de la Llei de Sol i Rehabilitacié Urbana.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenacié Ambiental de I’Enllumenat per a la Protecci6 del Medi Nocturn.

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenci6 d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata amb
latrama urbana.

- Llei 37/2007, de 17 de novembre, del Soroll.

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de Proteccid, Gestio i Ordenacid del Paisatge.

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental.

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats.

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en
linies eléctriques d’alta tensid i les seves instruccions técniques complementaries ITC-LAT 01 a 09.

- Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en
instal-lacions electriques d’alta tensié i les seves Instruccions tecniques complementaries ITC-RAT 01 a 23.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic per Baixa Tensié (REBT).

- Reial Decret 776/2011, de 3 de juny, pel que es suprimeixen determinats drgans col-legiats i s’estableixen els criteris per la
normalitzacié en la creacié d’organs col-legiats a I’Administracié General de I'Estat i els seus Organismes Publics.

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal-lacions de protecci6 contra incendis.

- Normes espanyoles UNE de AENOR, normes europees EN de CEN, normes internacionals ISO i altres normes de interés en cada
cas particular: APl per tubs d’acer, SSPC per revestiment de tubs, etc.

- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instruccié de formigd estructural (EHE-08).

- Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instruccié d’Acer Estructural (EAE).

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

- Decret 344/2006, de regulacié dels estudis d’avaluaci6 de la mobilitat generada (EAMG)

Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estara al que es disposa a la Llei 31/1995, de 10 de novembre, de prevencié de Riscos

Laborals.

Per a la redaccid del present projecte s’ha tingut en compte el que es disposa per la Generalitat de Catalunya en materia d’accessibilitat,

concretament en:

- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
Durant I'execucié de les obres, i en el disseny de les instal-lacions, es tindra en compte el disposat a la normativa en relacid als residus de

la construccié:

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de Gesti6 de Residus de la construccié de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccid i gestié de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la disposicié controlada dels residus de la
construccid.

| també en matéria de medi ambient com:

- Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecci6 contra la contaminacié acustica.

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental.

- Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental, la Llei 21/2015,
de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i la Llei 1/2005, de 9 de marg, per la qual

es regula el régim del comerg de drets d’emissi6 de gasos d’efecte d’hivernacle.

3. NORMATIVA ESPECIFICA

A més a més cal considerar la seglient normativa especifica en matéria de ferms i paviments:

- Norma de carrreteras 8.2 IC — Marcas Viales, marg 1987

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotécnia vial en lo referent a materials per a la construccié d’explanacions i
drenatge.

- Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre riscs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigo.

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Teécniques Generals per obres de carreteres i ponts relatius a la construccié d’explanacions, drenatges i cimentacions.

- Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per obres de carreteres i ponts relatius a formigons i acers.

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de construccié sismoresistent: part general i edificacié
(NCSR-02).

- Instruccié de carreteres 6.1 IC: Seccions de ferms. Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1.-IC

“Seccions de ferms”, de la Instruccié de Carreteres.

Pagina 2 | 3
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“SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS” E. Alabern i C. Guileman, utilitzat entre altres per I'Institut
Catala del Sol (INCASOL). Aquest s’inclou en el present annex, a |'apéendix nimero 1.

Instruccié de carreteres 6.3 IC: Rehabilitacién de firmes

Orde circular 17/2003: Recomendaciones para el proyecto y construccion del drenaje subterraneo en obres de carretera.
Ordre FOM/891/2004, de 1 de marg, per la que s’actualitzen determinats articles del plec de prescripcions técniques generals
per obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

Guia de Nudos Viarios, Ministerio de Fomento, desembre de 2012

Guia para el proyecto y ejecucidn de obres de sefializacidn horitzontal, 2012

Nota de Servicio 5/2014. Prescripciones y recomendaciones técnicas para la realizacién de estudios de trafico de los Estudios
Informativos, Anteproyectos y Proyectos de carreteras.

Ordre Circular 35/2014 sobre criteris d’aplicacié de sistemes de contencié de vehicles

Instruccién de Carreteras 8.1-IC: Sefializacién Vertical

RC-16 “Instrucci6 per la recepcié de ciments RC-16”. Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, pel que s’aprova la Instruccié per la
recepcid de ciments (RC-16).

Instruccié de carreteres 3.1-IC (Ministerio de Fomento, Febrer de 2016)
Ordre FOM/298/2016, de 15 de febrer, per la que s’aprova la norma 5.2IC de drenatge superficial de la Instruccié de Carreteres

Ordre FOM/510/2018, de 8 de maig, pel que es modifica I'Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la que s’actualitzen
determinats articles del plec de prescripcions técniques generals per obres de carreteres i ponts, relatius a materials basics, a
ferms i paviments, i a senyalitzacid, abalisament i sistemes de contencié de vehicles.

PG-3 “Plec de Prescripcions Técniques Generals per obres de carreteres i ponts”. PG-3 de 6 de febrer i les seves modificacions
posteriors.

Recomendaciones para el proyecto de intersecciones — Direccion General de Carreteras

Recomendaciones para el proyecto de Enlaces — Direccion General de Carreteras

Aixi com totes aquelles normes vigents en les Companyies subministradores dels serveis (aigua, gas, telefonia i electricitat).

Pel que fa a la normativa hidraulica, caldra tenir en compte les segients:

Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigiies.

RD 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refés de la Llei d’Aigiies.

RD 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini public Hidraulic, que desenvolupa els titols preliminars
LIV,VVIiVll de la llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigiies.

RD 9/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del domini public hidraulic, aprovat per RD 849/1986, d’11 d’abril.
RD 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament del domini piblic hidraulic, aprovat pel RD 849/1986,
d’11 d’abril, el Reglament de planificacié hidrologica, aprovat per RD 907/2007, de 6 de juliol, i altres reglaments en matéria de
gestid de riscos d’inundacid, cabals ecologics, reserves hidrologiques i abocaments d’aigles residuals.

Recomanacions técniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb I’espai fluvial. Agéncia Catalana de I'Aigua
(ACA), Juny 2006.

Maximes pluges diaries en la Espanya Peninsular. Ministeri de Foment, 1999.

Recomanacions técniques per als estudis de inundabilitat d’ambit local. Agéncia Catalana de I’Aigua, 2003.

S’ha tingut en compte la segiient normativa aplicable al municipi i a la zona adjacent a aquest:

Pla Director Territorial de I'Emporda publicat al DOGC la seva aprovacio definitiva en data 20 d’octubre de 2006.

Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel que s’aprova el Text refds de la Llei de Carreteres.

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 2010

Sera també d’aplicacid la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions enumerades i la nova legislacié aplicable

que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a al data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementarietat de diverses normes es tindran em compta en tot moment les condicions més

restrictives.

4. BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA

NEUFERT (GG, 152 Edici6, 2010)

Recomendaciones sobre sistemas de contencidn de vehiculos en carreteras de caracteristicas reducidas, maig 2018
Dossier técnic de Seguretat viaria 26: Elements reductors de velocitat en I"ambit urba, 2014

Manual de disseny de la senyalitzacié interurbana d’orientacié de Catalunya, desembre de 2016

Ingenieria de carreteras, Mc Graw Hill, 2003

<
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1. OBJECTE
L'objecte del present annex és coneéixer la classificacié del contractista del Projecte constructiu de consolidacié del cami de Maganet a

Sant Andreu al terme municipal de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda).

2. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En compliment de la prescrita Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament
juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es proposa una
classificacio de contractista per a la realitzacié de les obres objecte del present Projecte.

El capitol Il del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en la primera seccié es mostra la classificacié d’empreses contractistes (article
25, el qual es mostra més endavant). En I'article 54 es troba el contingut requerit de la inscripcié en el Registre Oficial de Empreses
Classificades.

El pressupost de projecte, és el seglient:

Taula 1. Pressupost de Projecte

Taula 2. Partides ordenades segons la classificacid del contractista.

Partida Import

%

ENDERROCS, MOV.TERRES | CONSOLIDACI® DEL CAM{

Desmunts i buidats 21.864,31€ 39,18%
ESTABILITZACIO DEL TALUS

Sondejos, injeccions i pilotatges 32.947,20 € 59,04%
SEGURETAT | SALUT 827,63 € 1,48%
GESTIO DE RESIDUS 164,81 € 0,30%
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL: 55.803,95 € 100,00%

Font. Oceans Enginyeria Civil

A la vista de les obres de naturalesa corresponent amb alguns dels tipus de subgrups establerts en el Reglament General de 'esmentada
llei i, que el seu import de la obra parcial és superior al 20% del preu total del contracte (limit establert en I'article 36 del Reglament),

s’inclou I'obra projectada en relacié als seglients grups i subgrups, dels que figuren en l'article nim. 25 del Reglament (es cita

Codi Resum Import Capitol
CAPITOL 1 ENDERROCS, MOV.TERRES | CONSOLIDACIO DEL CAM{ 21.864,31€
CAPITOL 2 ESTABILITZACIO TALUS 32.947,20 €
CAPITOL 3 SEGURETAT | SALUT 827,63 €
CAPITOL 4 GESTIO DE RESIDUS 164,81 €
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL: 55.803,95 €
13% Despeses generals 7.254,51 €
6% Benefici Industrial 3.348,24 €
SUMA: 10.602,75 €
TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 66.406,70 €
21% IVA 13.945,41 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 80.352,11 €

Font. Oceans Enginyeria Civil

El qual, agrupat d’acord amb les partides que marca la classificacié del contractista queda com:

textualment):

GRUPO A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados

Subgrupo 2. Explanaciones

Subgrupo 3. Canteras

Subgrupo 4. Pozos y galerias

Subgrupo 5. Tuneles

GRUPO B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS
Subgrupo 1. De fabrica u hormigén en masa

Subgrupo 2. De hormigén armado

Subgrupo 3. De hormigén pretensado

Subgrupo 4. Metélicos

GRUPO C) EDIFICACIONES

Subgrupo 1. Demoliciones

Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigén
Subgrupo 3. Estructuras metalicas

Subgrupo 4. Albaiiileria, revocos y revestidos
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Subgrupo 5. Canteria y marmoleria

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones
Subgrupo 8. Carpinteria de madera

Subgrupo 9. Carpinteria metalica

GRUPO D) FERROCARRILES

Subgrupo 1. Tendido de vias

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable

Subgrupo 3. Sefializaciones y enclavamientos

Subgrupo 4. Electrificacion de ferrocarriles

Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificacion especifica
GRUPO E) HIDRAULICAS

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos

Subgrupo 2. Presas

Subgrupo 3. Canales

Subgrupo 4. Acequias y desagties

Subgrupo 5. Defensas de margenes y encauzamientos
Subgrupo 6. Conducciones con tuberia de presién de gran didmetro
Subgrupo 7. Obras hidraulicas sin cualificacién especifica
GRUPO F) MARITIMAS

Subgrupo 1. Dragados

Subgrupo 2. Escolleras

Subgrupo 3. Con bloques de hormigén

Subgrupo 4. Con cajones de hormigén armado
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y sefializaciones maritimas
Subgrupo 7. Obras maritimas sin cualificacion especifica
Subgrupo 8. Emisarios submarinos

GRUPO G) VIALES Y PISTAS

Subgrupo 1. Autopistas, autovias

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje

Subgrupo 3. Con firmes de hormigén hidraulico

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas

Subgrupo 5. Sefializaciones y balizamientos viales

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificacién especifica

GRUPO H) TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GASEOSOS
Subgrupo 1. Oleoductos

Subgrupo 2. Gasoductos

GRUPO 1) INSTALACIONES ELECTRICAS

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
Subgrupo 2. Centrales de produccién de energia

Subgrupo 3. Lineas eléctricas de transporte

Subgrupo 4. Subestaciones

Subgrupo 5. Centros de transformacion y distribucion en alta tension
Subgrupo 6. Distribucion en baja tension

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas
Subgrupo 8. Instalaciones electrdnicas

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificacién especifica
GRUPO J) INSTALACIONES MECANICAS

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras

Subgrupo 2. De ventilacién, calefaccidn y climatizacion

Subgrupo 3. Frigorificas

Subgrupo 4. De fontaneria y sanitarias

Subgrupo 5. Instalaciones mecdnicas sin cualificacion especifica
GRUPO K) ESPECIALES

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes

Subgrupo 3. Tablestacados

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones

Subgrupo 6. Jardineria y plantaciones

Subgrupo 7. Restauracion de bienes inmuebles histérico-artisticos

<
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Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de agua
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios

A la vista del pressupost de 'obra del present projecte, I'anualitat que s’ha de fixar en el moment de la contractacid vindra fixada,
fonamentalment, per les activitats que el seu import de la obra parcial és superior al 20% del preu total del contracte i que formen part
del Projecte. Es proposa la segiient classificacio:

Taula 3. Classificacio del contractista I.
TIPUS LASSIFICACIO

A - MOVIMENT DE TERRES 1 - Desmunts i buidats

K — ESPECIALS 2 —Sondejos, injeccions i pilotatges

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre

Per tant, i d’acord amb Iarticle n2 26 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas” modificat pel RD 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, les categories dels
contractes d’obres es classifiquen en categories segons |a seva quantia.
L’expressi6 de la quantia s’efectua per referéncia al valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i
per referéncia al valor mitja anual d’aquest, quan es tracti de contractes de durada superior. Les categories dels contractes d’obres sén les
seglients:

- Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros.

- Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros.

- Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros.

- Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros.

- Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d’euros.

- Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d’euros.
Les categories 5 i 6 no son aplicables en els subgrups pertanyents als grups |, J i K. Per als subgrups esmentats la maxima categoria de
classificacio és la categoria 4, i aquesta categoria és aplicable als contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui superior a

840.000 euros.»

En consequéncia i d’acord amb I'exposat es proposa la seglient classificacio:

Taula 4. Classificacio del contractista Il.
Desmunts i buidats A1l
Sondejos, injeccions i pilotatges K21

Font. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre

No obstant aquesta proposta de classificacio, la Mesa de contractacié establira en el plec de clausules que regeixin en el concurs o

procediment de contractacid, la classificacié que consideri més oportuna.
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AJUNTAMENT DE MACANET DE CABRENYS

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

PROJECTE CONSTRUCTIU
DE CONSOLIDACIO DEL CAMi DE MACANET A SANT ANDREU
T.M. DE MAGANET DE CABRENYS (ALT EMPORDA)

Resum Import
CAPITOL 1. ENDERROCS, MOV. TERRES | CONSOLIDACIO DEL CAM{ 21.864,31€
CAPITOL 2. ESTABILITZACIO TALUS 32.947,20 €
CAPITOL 3. SEURETAT | SALUT 827,63 €
CAPITOL 4. GESTIO DE RESIDUS 164,81 €
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL DE L'OBRA: 55.803,95 €

13% Despeses Generals 7.254,51 €
6%  Benefici Indutrial 3.348,24 €
SUMA: 10.602,75 €
TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 66.406,70 €

21% IVA 13.945,41 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA DE L'OBRA: 80.352,11 €

DIRECCIO DE LES OBRES 2.700,91 €

COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT 675,23 €
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO: 83.728,25 €

El pr peral i de I'administracié deix a VUITANTA-TRES MIL SETANTA EUROS AMB

VUITANTA-UN CENTIMS

Magcanet de Cabrenys, Marg de 2021

L'Enginyer Autor del Projecte,

Marc Cucurella i Vila
Enginyer Técnic d’Obres Publiques
Col-legiat 12.216
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONSOLIDACIO DEL CAMI DE MACANET A SANT ANDREU
T.M. de Maganet de Cabrenys (Alt Emporda)

Amwsmente

Nofare e capes PLANOLS

En Marc Cucurella i Vila, Enginyer Técnic d’Obres Publiques, col-legiat, nim. 12.216, com a técnic autor del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE
CONSOLIDACIO DEL CAM{ DE MACANET A SANT ANDREU” exposo que I'index que es detalla a continuacié comprén la totalitat dels
planols que figuren al “Document niim.2 - Planols” del projecte esmentat, i que porten la meva signatura digital degudament autoritzada

per a ser reproduida en cadascun dels planols enumerats.

LLISTAT DE PLANOLS

Ne planol: | Titol del planol: Fulls:
1 SITUACIO | EMPLAGAMENT ldel
2 TOPOGRAFIC ldel
3. PLANEJAMENT ldel
4. AMBIT ACTUACIO ldel
5. ENDERROCS ldel
6. PLANTA | SECCIO TIPUS PROPOSADA 1de2

SECCIONS PAVIMENTS 2de?2
7. PERFILS TRANSVERSALS ldel
8. CONSOLIDACIO TALUS_SECCIO 1de2

CONSOLIDACIO TALUS_MALLA DE PROTECCIO | ANCORATGES 2de?2

Maganet de Cabrenys, Marg de 2021

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vila
Enginyer Tecnic d’Obres Publiques

Col-legiat 12.216
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e Limit municipal

CLASSIFICACIO DEL SOL SOLURBANITZABLE

=== Limit 80l urba consolidat SUC . :
— = Limit bl urba no consolidat SNC D1 Dssenvolupament residencial
=== Limitsdl urbanitzable delimitat SUD [ D2 activitat

oo Limit 80 urbanitzable no delimitat SND
- 80l urba consolidat

- S8l urba no consolidat

SUD  8dl urbanitzable delimitat

'SND 88l urbanitzable no delimitat

SNU| 851 no urbanitzable

SECTORS DE PLANEJAMENT
=== Limit de sector de desenvolupament
«  Limit de sector transversal

E Desenvolupament mixt

| D4 Altres desenvolupaments
D5 Urbanitzable no delimitat
SOLNO URBANITZABLE

[ N1 Ordinar

[ N2 Proteceis local

| N3 Protecei6 reglada

N4 Activitat autoritzada

QUALIFICACIONS
SISTEMES | N5 Sector desclassificat per pla director
8X | Viard PROTECCIONS TRANSVERSALS

] 8X0, SX1 Eixos estructurants « Limit protecci6 transversal

] sx2,8X3 XARXES PROJECTADES
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XARXA DE CABLES D'ACER ANCORADA AMB BULONS RC—10

Suport del sistema 10,0 kN/m2 per a un FS min=1.67

MATERIALS

Cables: Acer galvanitzat de 1770 N/mm2 (14,18, 22mm)

Malla: Acer galvanitzat de 450—550 N/mm2 triple torsi6 80x100 / 16
Xarxes: De cables #8 de 1770 N/mm2. Esforg rotura minim 40,7 kN.

Resisténcia unitaria a rotura 45 kN/m2

Amb grapes antilliscants. llum rombe 300mm

Ancoratges interiors:

Barra acer AEH—500/550N/mm?2 tipus GEWI 925

Ancoratges perimetrals:
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1. OBIECTE
1.1. OBJECTIU DEL PLEC
Aquest Plec de Condicions té com a objectiu l'ordenacié de les condicions facultatives i economiques que han de regir en la
planificacié, execucid, desenvolupament, control, recepcié i abonament de les obres i serveis compreses en el Projecte Constructiu
de consolidacié del cami de Maganet a Sant Andreu, al terme municipal de Maganet de Cabrenys a la comarca de I'Alt Emporda.
1.2. AMBIT D’APLICACIO
El present Plec de Condicions s’aplicara a les obres corresponents al Projecte Constructiu per a la consolidacié del talds i cami de
Maganet a Sant Andreu, a la comarca de I'Alt Emporda, aixi com a tots els treballs auxiliars que no es detallen explicitament i que es
considerin necessaris per a una millor i més completa execucid de les obres projectades.
1.3. CONDICIONS GENERALS
Les condicions técniques generals del present Plec tindran vigéncia per sobre del Plec de clausules administratives particulars de
I'expedient de contractacié i sobre les Prescripcions técniques particulars contingudes al Capitol Il del present Plec de condicions
técniques , sempre que aquestes no siguin més restrictives.
1.4. INSTRUCCIONS, NORMES | DISPOSICIONS APLICABLES
Seran d'aplicacid, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a
continuacid es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a alld que en ell s'especifica.
- PG3
- RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refés de la Llei de contractes del sector public
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
public
- - RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de |a Llei de contractes de les administracions publiques, en tot
allo no derogat pel RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector public
- - Plec de clausules administratives generals per a la contractacié d'obres de I'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de
desembre (en la part que sigui vigent).
- - Plec de clausules administratives particulars i economiques que s'estableixen per la contractacié d'aquestes obres.
- Llei 30/2007 i reglament 1098/2001 de contractes de les administracions publiques.
- EHE "Instruccién de Hormigdn Estructural"
- Eurocodi nim. 2 "Projecte d'estructures de formigd".
- Eurocodi nim. 3 "Projecte d'estructures d'acer".
- Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del Sol per a l'execucié d'assaigs de materials actualment en vigéncia.
- Llei de prevencid de riscos Laborals.
- Metodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC).
- Normes UNE
- Codi técnic de I'edificacié, quan estigui dins I'ambit d’aplicacié.
- RD140/2003
- Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i
que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte.
S6n bases técniques del present projecte i de les solucions adoptades la normativa i els documents que apareixen a I'apartat

corresponent de la Memoria.

Aixi com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar afectats (aigua, electricitat,
teléfons i gas).
Sera també d’aplicacié la legislacié que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la nova legislacié aplicable que
es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.
En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes es tindra en compte en tot moment les condicions més restrictives.
El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per |'administracié de
|'estat, de l'autonomica, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer, tant si sén
esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisié del director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver
respecte el que disposa aquest plec, o en aquelles gliestions que no resten definides.

1.5. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte d’aquest projecte és definir, planificar, valorar i normar les actuacions a realitzar per dur a terme la totalitat de les obres.
Les actuacions previstes en aquest projecte son les segients:

e Replanteig, tasques d’emplagament i senyalitzacié zona d’obres

e Execuci6 de les obres

e Control de qualitat i mediambiental

e Seguretatisalut
que, a la vegada, estan degudament descrites a la Memoria del projecte i als Planols, que es consideren a tots els efectes reproduits al
present Plec.

1.6. DOCUMENTS DEL PROJECTE
El present Projecte consta dels segiients documents:

- Document nim. 1: Memoria i Annexes.

- Document nim. 2: Planols.

- Document niim. 3: Plec de Condicions.

- Document ndm. 4: Pressupost.
El contingut d'aquests documents figura detallat a la Memoria.
Els planols, els Plecs de prescripcions técniques particulars, la memoria, en els aspectes assenyalats en I'article 128 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre i els quadres de preus del
projecte aprovat, juntament amb el Plec de clausules administratives particulars tenen caracter contractual i regeixen I'adjudicaci6 i
'execucié del contracte d’obres. En consequéncia han de ser signats per I'adjudicatari en prova de conformitat en el moment de
formalitzacié del contracte.
Els planols constitueixen els documents grafics que defineixen les obres geomeétricament, i junt amb els quadres de preus, el pressupost,
el plec de Condicions Técniques i la Memoria constitueixen els documents contractuals.
El present Plec de Condicions Técniques, regira en unio de les disposicions que amb caracter general i particular, s'inclouen en I'apartat
1.3. d'aquest Plec.
Aquest Plec de Prescripcions Técniques junt amb la resta de documents contractuals i molt especialment la memoria i els planols,
estableixen la definicié de les obres, en quant a la seva naturalesa, ambit, objectiu i caracteristiques fisiques.
La resta de documents o dades del Projecte son documents informatius i estan constituits per tots els Annexes de la Memoria, els
Mesuraments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen Unicament una opinié fonamentada de la propietat, sense que aixd suposi que es
responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades s’han de considerar només com a complement de la

informacié que I'Adjudicatari ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
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Solament els documents contractuals, definits a |'apartat anterior constitueixen la base del contracte; (llevat del que disposi el Plec de
clausules administratives particulars), per tant, I'Adjudicatari no podra al-legar modificacié de les condicions del contracte en base a les
dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.
L'Adjudicatari sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informacié directa que rectifiqui o
ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.
En cas de contradiccio entre els Planols i les Prescripcions técniques particulars contingudes en el capitol Il del present Plec de condicions
tecniques, preval el que s'ha prescrit en aquestes ultimes. En qualsevol cas, el Plec de condicions técniques generals contingudes en el
capitol | del present Plec de condicions técniques prevaldra sobres ambdds documents.
El que s'ha esmentat en el Plec de condicions i omes als Planols o viceversa, haura de ser executat com si hagués estat exposat en ambdds
documents, sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el
Contracte.

1.7. DIRECCIO D’OBRA
La Direccio, seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte estara a carrec d'una Direccid Facultativa encapgalada per un
técnic titulat competent.
Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada, la Direccié Facultativa de I'Obra gaudira de les més
amplies facultats, podent coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de |a Direccié d'Obra:

- Els planols del projecte.

- El Plec de Condicions Técniques.

- Lamemoria.

- Els quadres de preus.

- El preu d’adjudicacid i termini d'execuci6 contractats.

- El programa de treballs formulat pel Contractista i acceptat pel promotor.

- Les modificacions d’obra establertes pel promotor.

Sobre aquestes bases, correspondra a la Direccié d'Obra:

- Impulsar I'execucié de les obres per part del contractista.

- Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacié de detalls en la definicié de les obres i en la
seva execucid, per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al present
Projecte.

- Formular amb el Contractista I'Acta de comprovacié de replanteig a I'inici de les obres.

- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, els planols d’obra que ha de formular el Contractista.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb allo que estableix el present Plec, el que
estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'elles, formuli la propia Direccid
d'Obra; correspongui formular al Contractista als efectes de programacio de detall, control de qualitat i seguiment de I'obra.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de |'obra que s'executi que estimi necessaries per a tenir ple coneixement i
donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definicié i amb les condicions d'execucid i d'obra prescrites.

- En cas d'incompliment de |'obra que s'executa amb la seva definicié o amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la
seva substitucid o correccio paralitzant els treballs si ho creu convenient.

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que cregui necessaries o convenients.

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli per escrit el Contractista.

- Proposar la conveniéncia d'estudi i formulacid, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment
acceptat.
- Establir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva
ocultacio.
- Establir les valoracions mensuals a I'origen de I'obra executada per tal segons els articles 147 i 148 del Real Decret 1098/2001,
de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica”.
- Establir periodicament informes sistematics i analitics de I'execucié de I'obra, dels resultats del control i de I'acompliment dels
Programes, manifestant els problemes que I'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-
los 0 minimitzar-los.
- Preparaci6 de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoraci6 general d'aquestes, préviament a la seva recepcié
per la Propietat.
- Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar al promotor un cop acabats els
treballs.
El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que d'acord amb allo que estableix el Plec de
Condicions Tecniques del Projecte, li siguin dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdos en allo referent
a les operacions de control, valoracid i en general, d'informacié relacionades amb I'execucié de les obres.
Per altra banda, la Direccié d'Obra podra establir normatives reguladores de la documentacié o altre tipus d'informacié que hagi de
formular o rebre el Contractista per a facilitar la realitzacié de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel
Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin préviament conformades pel promotor.
El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacié que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la
Direccié d'Obra les diferents matéries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera
que estiguin sempre presents a I'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisié per part de la Direccié
d'Obra estigui encarregada a persones presents a I'obra, podent entre unes i altres establir documentacié formal de constancia,
conformitat o objeccions.
La Direccié d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les
prescripcions contingudes a la documentacid definitoria de les obres.
1.8. DESCRIPCIO DE LES OBRES
Cadascuna de les obres a realitzar es troben definides amb detall a la Memoria del projecte i als annexos.

1.9. DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES. MATERIALS
Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que s’estableixin al Plec de Prescripcions Técniques Generals
i ésser aprovats pel Director de I'Obra. Per aix0, tots els materials, que es proposin per a utilitzar a I'obra, hauran d’ésser examinats i
assajats abans de la seva acceptacio.
En consequéncia el Contractista estara obligat a informar al Director de I'obra de les procedéncies dels materials que es vagin a utilitzar,
amb anticipacié d’un (1) mes com a minim al dia del seu Us per tal de que puguin realitzar-se els assaigs oportuns.
L’acceptacié d’un material en un cert moment, no sera obstacle per a qué aquest material pugui ser rebutjat més endavant si se li trobés
algun defecte de qualitat o uniformitat.
Es considerara defectuosa I'obra o part de I'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats ni aprovats pel Director de I'Obra.
Els materials s’'emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservacié de les seves caracteristiques i aptitud, i de forma
que puguin ser facilment inspeccionats.
Els materials necessaris per a les obres, no incloses en el present Plec de Condicions, hauran d’ésser de qualitat adequada a la utilitzacié a

que estan destinats, havent de presentar mostres, informes i certificats, si es considera necessari, dels corresponents fabricants. Si la
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informacié i garanties ofertes no es consideren suficients, el Técnic Director ordenara la realitzacié d’assaigs previs, recorrent si és
necessari, a laboratoris especialitzats.
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirara de I'obre immediatament, excepte autoritzacié
expressa i escrita del Director de I’Obra.
El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per I'aprovacié prévia de procedéncia de materials seran fixats en cada cas.
Un cop fixades les procedéncies de materials, la seva qualitat sera controlada peridodicament durant 'execucid dels treballs mitjangant
assaigs, la freqliencia i el tipus dels quals la podra fixar el Técnic Director amb la finalitat d’aconseguir I'adequat control dels materials.
Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podra escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o
executar, a carrec del Contractista, un control més detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidira
sobre |'acceptacio total o parcial dels materials o el seu rebuig.
El Contractista subministrara al seu carrec les quantitats de qualsevol tipus de material (inclos el formigd per a la confeccié de les
provetes) necessaris per a realitzar tots els examens i assaigs que ordeni el Técnic Director per a I'acceptacio i control periodic de la seva
qualitat. La presa de mostres haura de ser feta d’acord amb les Normes vigents i en el seu defecte segons criteri del Director de |'Obra.
El Contractista haura de donar tota mena de facilitats per a la verificacié de la qualitat dels materials.
El Contractista restara obligat, aixi mateix, a pagar les despeses del control de qualitat fins a una quantitat igual a 1'1% del Pressupost
d’Execucié Material.

1.10. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA
El Contractista sera responsable durant I'execucid de les obres de tots els desperfectes o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat o serveis publics o privats, com a conseqiéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal
al seu carrec o d’una deficient organitzacio de les obres.
Els serveis publics o privats que resultin perjudicats hauran de ser reparats, al seu carrec, d’una manera immediata.
Les persones que resultin perjudicades tindran d’ésser recompensades, a carrec seu, adequadament.
Les propietats publiques o privades que resultin afectades, tindran de ser reparades, al seu carrec, restablint les seves condicions
primitives o compensant els danys o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable.
Aixi mateix, el Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les obres, havent de
donar immediatament compta de les troballes al Técnic Director de les mateixes i col-locar-les sota la seva custodia.

1.11. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
El contractista designara el seu "Delegat” d'obra en les condicions que determinen les clausules per a Contracte d'obres de I'Estat.
En relacié a “I'Oficina d'Obra” i "Llibre d'Ordres”, es regira pels que disposin les Clausules 1.14 | 1.15 del mencionat "Plec de Clausules
Administratives Generals per la realitzacié d'Obres de I'Estat". El Contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic, que es
va comprometre en |a licitacio.
El personal del Contractista col-laborara amb el Director, i la Direccid, pel normal compliment de les seves funcions.
L’adjudicatari haura de complir amb el programa de vigilancia ambiental.

1.12. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER L’EXECUCIO DE L’OBRA
El Contractista és obligat a tenir a I'obra l'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de
I'adjudicacio i quedi establert al programa de treballs. Designara de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part,
la direccid dels treballs que, necessariament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes
qlestions depenguin de la Direccié d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organitzacié jerarquica i especificacié de
funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucié

de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacid de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués

causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a
I'obra.
De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromés a tenir a l'obra, no podra el Contractista
disposar per a I'execucié d'altres treballs, niretirar-la de lazona d'obres, excepte expressa autoritzacié de la Direccid d'Obra.

1.13. INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA
El Contractista haura de preparar periodicament per a la seva remissié a la Direccié d'Obra informes sobre els treballs de projecte,
programacio i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentacié vindra fixada per la Direccié d'Obra. Sera, de la
mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la forma del terreny que
obligatoriament haura tingut que prendre abans de I'inici de les obres, aixi com les de definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que
hagin de quedar ocultes.
Aixo darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra préviament a la seva ocultacié.
Tota aquesta documentacié servira de base per a la confeccid del projecte final de les obres, a redactar per la Direccié d'Obra, amb la
collaboracié del Contractista que aquestacreguiconvenient.

1.14. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Es regira pel que s'estipula en les clausules corresponents del "Plec de Clausules Administratives Generals".
Aixi mateix es compliran els requisits vigents per 'emmagatzematge i la utilitzacié d’explosius, carburants, prevencié d'incendis,
Reglaments de Policia i conservacié de Carreteres, Reglament electrotécnic de baixa tensid, i a totes les disposicions vigents que siguin
d'aplicacié en aquells treballs que, directe o indirectament, siguin necessaris per al compliment del Contracte.
Hom es regira pel que s'estipula al Plec de clausules administratives particulars de I'obra i complementariament a les clausules del Plec de
clausules administratives generals.
Particularment I'Adjudicatari haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats fets malbé i indemnitzar a les persones o
propietats que resultin perjudicades pels treballs contemplats al present projecte. L'Adjudicatari adoptara les mesures necessaries per tal
d'evitar la contaminacié del mar, conduccions i diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per I'accié de combustible, olis, lligants, fums,
etc., i sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
L'Adjudicatari haura de mantenir durant |'execucié de I'obra i refer a la seva finalitzacid, les servituds afectades, conforme estableix la
clausula 20 de I'esmentat Plec de clausules administratives generals, sent al seu compte els treballs necessaris.

1.15. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI
A més de les despeses i taxes que es citen a la clausula 21 del Plec de clausules administratives particulars, aniran a carrec de
|'Adjudicatari les segiients despeses:
- Despeses corresponents a la contractacié del Coordinador en materia de Seguretat i Salut.
- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.
- Despeses de construccid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes.
- Despeses de llogaters o adquisicié de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.
- Despeses de proteccié d'amas i de |la propia obra contra tot deteriorament.
- Despeses de subministrament de serveis ( aigua, llum, electricitat, comunicacions, sanejament, etc.)
- Despeses de muntatge, conservacid i retirada d’instal-lacions pel subministrament d'aigua i energia eléctrica, necessaris per a |'execucié
de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres,

lleres i abocadors.
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- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones confrontades afectades per les obres,
etc.
- Despeses de permisos o llicéncies necessaries per a I'execucid, excepte dels corresponents a expropiacions i serveis afectats que fossin
necessaris per I'execucio de les obres.
- Despeses de senyaléctica ( fixa, provisional, semaforica, operaris senyalistes, balises marines, etc.) i elements de proteccié i seguretat
per la circulacié de personal i vehicles terrestres aixi com vaixells durant I’execucié de les obres per la no interferéncia ( o minimitzacié
d’aquesta ) amb la operativa portuaria.
- Despeses originades per sufragar els danys ocasionats per |’accié de I'onatge en talussos o elements estructurals desprotegits.
- Despeses per a la reposici6 de les esculleres, blocs, calaixos de formigé o qualsevol altre material arrossegat o destrossat per temporals
o altres fenomens naturals, qualsevol que sigui la longitud d’avangament, aniran a compte del Contractista, aixi com els treballs de
retirada de les que hagin quedat fora del perfil .
- Despeses ocasionades per les parades per motius meteorologics.
- Despeses i costos de les accions necessaries per comprovar la presumpte existéncia de vicis o defectes ocults, que s'imputaran al
Contractista de confirmar-se la seva existéncia.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris contractats.
2. DISPOSICIONS GENERALS

2.1. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS
En cas de contradiccié entre els Document n? 2. Planols i Document n2 3. Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte,
prevaldra el prescrit en aquest ultim. Allo esmentat al Plec de Prescripcions Técniques Particulars i omes en els planols, o viceversa, haura
de ser acceptat com si estigués exposat en ambdds documents, sempre que, segons el parer del Director de les obres, quedi prou definida
la unitat d'obra corresponent, i aquesta tingui preu al Contracte.
Els diversos capitols del present Plec de Prescripcions Técniques Particulars sén complementaris entre si, entenent-se que les
prescripcions que contingui un d'ells i afecti a d'altres obliguen com si estiguessin en tots. Les contradiccions o dubtes entre les seves
especificacions es decidiran per la interpretacié que raonadament faci el Director de les obres.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents, tant pel Director de les obres com pel
Contractista, s'hauran de reflectir preceptivamente a I'Acta de Comprovacié del Replanteig.

2.2. COMPROVACIO DEL REPLANTEIG
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents, tant pel Director de les obres com pel
Contractista, s'hauran de reflectir preceptivament a I'Acta de Comprovacié del Replanteig.
L'Acta de comprovacid del Replanteig reflectira la conformitat o disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del
projecte, referint-se expressament a les caracteristiques geometriques del terreny i obra de fabrica, a la procedéncia de materials, aixi
com qualsevol punt que, cas de disconformitat, pugui afectar el compliment del Contracte, a la disposici6 dels terrenys o la viabilitat de
les obres.
La comprovacié del replanteig estara subjecta a allo previst a la LCSP, el RGC i el PCAG.

2.2.1. REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres, i segons I'article 139 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el
“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica”; el Contractista, conjuntament amb la Direcci6 d'Obra,
procediran a la comprovacid de les bases de replanteig i punts fixos de referéncia que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepancia amb el que s’especifica en el projecte, es comprovara i es fara constar a I'Acta amb

caracter d'informacid per a la posterior formulacié de planols d'obra.

A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits de les obres a executar que, per si mateixos o per motiu
de la seva execucid puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a I'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys
afectats.
Correspondra al Contractista I'execucid dels replanteigs necessaris per a portar a terme I'obra. El Contractista informara a la Direcci6
d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direccié d'Obra podra fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que
els metodes o temps d'execucid donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.
En el cas que ho solliciti la Direccié Facultativa, abans de I'inici de les obres, sera preceptiu un aixecament taquimétric/batimétric
consensuat per ambdues parts per tal de disposar d’'un “document referent previ” alhora de valorar o mesurar les actuacions posteriors.
Aquest aixecament, anira a carrec del Contractista i no tindra cap tipus de validesa sense la supervisié directa de la Direccié d’Obra i la
signatura final d’ambdues parts. En cas de no procedir aixi, I'inic “document referent previ” amb validesa sera aquell que estigui reflectit
al projecte executiu de les obres.
La Direcci6 d'Obra fara, sempre que ho cregui oportu, comprovacions dels replanteigs efectuats.
El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal técnic especialitzat, i ma d'obra
auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu carrec i materialitzar els vértexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis
materials i de personal esmentats tindran la qualificacié adequada al grau d'exactitud dels treballs topografics que requereixi cada una de
les fases de replanteig d'acord amb les caracteristiques de I'obra.
En les comprovacions del replanteig que |a Direcci6 efectui, el contractista, al seu carrec, proporcionara l'assisténcia i ajuda que el director
demani, evitara que els treballs d'execucié de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacié i. quan sigui
indispensable, suspendra els esmentats treballs, sense que per aixo tingui dret a cap indemnitzacié.
El contractista executara al seu carrec els accessos, corrioles, escales, passarel-les, bastides i materials, equips i ma d’obra necessaries per
la realitzacié de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcci6 per les comprovacions dels replanteigs i per la
materialitzacié dels punts topografics esmentats anteriorment.
Llevat de les excepcions directament indicades per la Direccié Facultativa , a les obres que es contemplin dragats de qualsevol tipus,
aquesta actuacié prévia sera obligatoria.

2.3. REALITZACIO D’AIXECAMENT TOPOGRAFIC | / O BATIMETRIC
En el cas que la direccié d'obra, consideri necessari realitzar un aixecament topografic i/o batimétric de I'area d'actuacié a l'inici de
I'execucié per aclarir algun dels aspectes que considerin rellevants, correran a carrec del contractista, indicant-se a continuacié la
metodologia a seguir per a cada tasca i fase del treball.

2.4. FIXACIO | CONSERVACIO DELS PUNTS DE REPLANTEIG
A partir de la comprovacié del replanteig, el Contractista sera |'inic responsable del replanteig de les obres, i els planols contradictoris
serviran de base als mesuraments d'obra.
El Contractista construira a la seva costa mollons, bases de replanteig i referéncies en llocs i nombre adequats, segons el parer de la
Direccié de I'obra, per a la perfecta comprovacié de la marxa, qualitat i exactitud del replanteig i dimensionament de |'obra i les seves
parts. Aixi mateix, esta obligat a la seva conservacid i a mantenir expedites les visuals des dels esmentats punts.
Totes les coordenades de les obres, aixi com les dels planols d'obres executades, seran referides a la malla ortogonal que assenyali la
Direccié d'obra.
El Contractista sera responsable de |a conservacid dels punts, els senyals i mollons, tant terrestres com maritims (si s’escau).
Si en el transcurs de les obres, son destruits alguns, n'haura de col-locar altres sota la seva responsabilitat i al seu carrec, comunicant-ho

per escrit a la Direcci6 d'obra que comprovara les coordenades dels nous vértexs o senyals.

&
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Les despeses ocasionades per totes les operacions realitzades i materials usats per a la comprovacié del replanteig general, i els de les
operacions de replanteig i aixecament esmentats en aquests apartats, seran de compte del Contractista, aixi com les despeses derivades
de la comprovacié d'aquests replanteigs per la Propietat.

2.5. PLANOLS D’OBRA
Un cop efectuat la comprovacié del replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i caracteristiques del
terreny i materials, el Contractista formulara els planols detallats d'execucié que la Direccié d'Obra cregui convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els planols del projecte constructiu, els resultats dels
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests planols s’hauran de formular amb
suficient anticipacio, que fixara la Direccié d'Obra, a la data programada per a I'execucié de la part d'obra a que es refereixen i ser
aprovats per la Direccié d'Obra, que igualment, assenyalara al Contractista el format i disposicié en que ha d'establir-los. Al formular
aquests planols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que calguin per a que es
mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al preu ni al termini total ni
als parcials d'execucid de les obres.
Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament justificades, sobre |'obra projectada, a la Direccié
d'Obra.
Al cursar la proposta citada a |'apartat anterior, el Contractista haura d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestacié per
a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestacié dins del citat termini, s'entendra en tot cas com a denegacio a la peticid
formulada.

2.6. INICIACIO DE LES OBRES | ORDRE A SEGUIR EN ELS TREBALLS
Sera d'aplicacio allo disposat al RGC i al PCAG.
Quan el resultat de la comprovacié del replanteig demostri la viabilitat del projecte, segons el parer de la Direccié d'obra i sense reserva
per part del Contractista, el termini de I'execucid de les obres s'iniciara a partir del dia seglent al de la firma de I'Acta de comprovacio del
replanteig. En el cas contrari, el termini de I'execucié de les obres s'iniciara a partir del dia segtient al de la notificacié al Contractista de
|'autoritzacié per al comengament d'aquesta, una vegada superades les causes que impedissin |a iniciaci6 de les mateixes o bé, en el seu
cas, si resultessin infundades les reserves formulades pel Contractista a I'Acta de comprovacié del replanteig.

2.7. PROGRAMA DE TREBALLS
Préviament a I'inici de les obres el Contractista haura de formular un programa de treball complert.
El Contractista estara obligat a presentar un programa de treballs en el termini d'una (1) setmana, comptada a partir de la data d'iniciacié
de les obres, fixada d'acord amb l'indicat en el paragraf anterior.
El programa que presenti el Contractista haura de tenir en compte que en cap cas no pugui interferir els usos i/o els serveis afectats per
les obres.
El programa de treballs especificara, dins de I'ordenacié general de les obres, els periodes i imports d'execucié de les diferents unitats
d'obra, compatibles (en el seu cas), amb els terminis parcials, si n'hi hagués, establerts al Plec de Clausules Administratives Particulars, per
a |'acabament de les diferents parts fonamentals en les quals s'hagi considerat descomposta |'obra i amb el termini final establert. En
particular especificara:

a) Ordenacid en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressié dels seus mesuraments.

b) Determinacié dels medis necessaris, tals com a personal, instal-lacions, equip i materials, amb expressié dels seus rendiments

mitjos.
c) Ladescripcid detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de |'obra, definint amb criteris constructius les activitats,

lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.

d) Avantprojecte de les instal-lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments,
magatzems, sitges, etc. i justificacié de la seva capacitat per a assegurar I'acompliment del programa.

e) Relacié de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressié de les seves caracteristiques, on es troba cada maquina al temps
de formular el programa i de la data en que estara a I'obra aixi com la justificacid d'aquelles caracteristiques per a realitzar
conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar I'acompliment del
programa.

f)  Organitzacié de personal que es destina a |'execucié de I'obra, expressant on es troba el personal superior, mitja i especialista
quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a I'obra.

g) Estimacio, en dies de calendari, dels terminis d'execucid de les diverses obres i operacions preparatories, equips i instalelacions i
dels d'execucié de les diverses parts o unitats d'obra.

h)  Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a I'obra, ritmes mensuals de subministres, previsié de la situacio i
quantia dels emmagatzematges.

i) Relacié de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposicié com per a |I'obtencio, en cas
necessari de llicéncies per aixo.

j)  Programa temporal d'execucié de cada una de les unitats que componen I'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es
fara concret, i tenint en compte explicitament els condicionaments que per a I'execucié de cada unitat representen les altres,
aixi com altres particulars no compreses en aquestes.

k)  Valoracié mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de I'obra.

)  Diagrama dels diverses activitats o treballs

El Contractista podra proposar, en el programa de treballs, I'establiment de terminis parcials en I'execucié de I'obra, de manera que si sén
acceptats per la Propietat en aprovar el programa de treballs, aquests terminis s'entendran com a part integrant del contracte als efectes
de la seva exigibilitat, quedant el Contractista obligat al compliment no només del termini total final, sind dels parcials en els quals s'hagi
dividit I'obra.

La Propietat resoldra sobre el programa de treballs presentant pel Contractista dins dels quinze (15) dies seglients a la seva presentacio.
La resolucié pot imposar, al programa de treball presentat, la introduccié de modificacions o el compliment de determinades
prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del Contracte

El successiu compliment dels terminis parcials, si hi hagués establerts, sera formalitzat mitjangant la recepcié parcial del tram o zona
d'obra compresa dins del termini parcial. Les recepcions parcials seran tniques i provisionals i aniran acompanyades de la presa de dades
necessaries per comprovar que les obres s'han realitzat d'acord amb el projecte i, per tant, puguin ser rebudes per la Propietat.

La Direcci6 d'obra queda facultada per introduir modificacions en |'ordre establert per a I'execucid dels treballs, després que aquest hagi
estat aprovat per la superioritat, si per circumstancies imprevistes I'estimés necessari, sempre que aquestes modificacions no representin
cap augment en els terminis d'acabament de les obres, tant parcials com final. En cas contrari, tal modificacié requerira la prévia
autoritzacid de la superioritat.

Qualsevol modificacié que el Contractista vulgui realitzar en el programa de treballs, una vegada aprovat, haura de sotmetre-la a la
consideracié de la Direccié d'obra i, en cas que afecti als terminis, haura de ser aprovada per la superioritat vist |'informe de |a Direccid.

2.8. PROGRAMACIO DELS TREBALLS

Sense perjudici del programa de treballs que el Contractista hagi presentat en la seva oferta i ajustant-se a les linies generals del mateix
amb les modificacions que, en el seu cas, la Direccié de I'obra hagi introduit per a I'adjudicacié, el Contractista haura de presentar en el
termini de dues (2) setmanes, des de la formalitzacié del contracte, el programa detallat de treballs de les obres.

El programa de treball sera presentat seguint les linies generals del programa indicatiu del projecte, d'acord amb les instruccions

especifiques que li siguin donades al Contractista pel Director d'obra, i en qualsevol cas, respectant les fases constructives indicades.
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Quan del programa de treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condicié contractual, I'esmentat programa haura de ser
redactat contradictoriament per |I'Adjudicatari i el Director de les obres, acompanyant-se la corresponent proposta de modificacié per a la
seva tramitacio reglamentaria.
El programa s'estudiara de manera que no es produeixin interferéncies que puguin afectar les instal-lacions del Port, extrem que haura de
justificar-se detalladament.
Aixi mateix, el programa es redactara de manera que a tota hora es respectin els serveis i limitacions que imposin els diferents
Organismes competents.
Una vegada aprovat el programa de treballs sera preceptiu en tots els extrems, aixi com el compliment dels terminis parcials, que
assenyalin per a l'execucié de les obres.

2.9. LLIBRE D’ORDRES
El “Llibre d’Ordres” s’obrira a la data de Comprovacié del Replanteig i es tancara a la de la Recepcid.
Durant aquest temps estara a disposicié de la Direccié de les Obres que, quan procedeixi, hi anotara les ordres, instruccions i
comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. També s’hi reflectiran les incidéncies aparegudes en el
desenvolupament de les obres. La Unica persona autoritzada a utilitzar i escriure el llibre d’ordre és la Direccié de I'Obra o la persona que
en el seu cas delegui.
Efectuada la Recepcid, el “Llibre d’Ordres” passara sota custodia de la Direccié de les Obres, si bé podra ésser consultat en tot moment
pel Contractista.

2.10. INICIACIO | AVANC DE LES OBRES
El Contractista iniciara les obres tant aviat com rebi 'ordre del Director d’Obra, i comengara els treballs en els punts que s’assenyalin. La
seva realitzacio s’efectuara de manera que es pugui garantir el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte,
en els terminis programats.

2.11. PERMISOS | LLICENCIES
El Contractista haura d’obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicencies necessaries per a 'execucié de les obres, exceptuant els
corresponents a |'expropiacié de les zones definides en el Projecte.

2.12. CONTROL DE QUALITAT
Abans de I'inici de I'obra, el contractista proposara un pla de control de qualitat de I'obra que haura d’aprovar la Direccié d’Obra. Els
resultats en format de copia original de les proves o assaigs s’hauran de remetre a la Direccié d’Obra.
El laboratori que realitzi els assaigs i proves del control de qualitat per part del contractista, haura d’estar acreditat a nivell estatal o
autonomic per I'administracié competent hi haura de ser aprovat per la Direccié d’Obra.
El Contractista realitzara els assaigs i proves inclosos en el pressupost, i complementariament aquells que es cregui oportd, ja sigui per
propia iniciativa amb el vist i plau de la direccid de I'obra, sol-licitats per |a direccié d’obra o pel promotor a través de la direccid de I'obra.
Els assaigs realitzats complementariament a banda dels inclosos en el pressupost podran arribar fins un maxim del dos per cent (2%) del
Pressupost d’Execucié Material del Projecte i el seu cost es considerara inclos en el valor del propi projecte, sense que la seva realitzacié
pugui comportar en cap cas un increment pressupostari ni puguin ser objecte d’abonament.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o métodes de treball
utilitzats, la Direccié d'Obra apreciara la possibilitat o no de corregir-les i en funcié d'aixo disposara:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccié de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruides a

carrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruides en el termini

concedit, la Direccié d’Obra podra encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.

La Direccié d'Obra, el promotor de les obres, la propietat o en el seu cas I'explotador d’aquestes, podra, durant el curs de les obres o
préviament a la recepcié d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i I'adequat
comportament de I'obra executada aixi com I'adequacié al projecte.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presencia del Contractista que, per la seva part, esta obligat a donar quantes facilitats es
necessitin per a la seva correcta realitzacid i a posar a disposicio els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecara Acta per part de la Direccié d’Obra que es tindra present per a la recepcio de I'obra.
El personal que s'ocupa de I'execucid de I'obra, podra ser recusat per la Direccié d'Obra sense dret a cap indemnitzacié per al Contractista.

2.13. ACCES A LES OBRES
Excepte prescripcié especifica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies de comunicacid i les
instal-lacions auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes, passarel-les, planols inclinats, muntacarregues per al accés de
persones, transports de materials a I'obra, etc.
Aquestes vies de comunicacié i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides, conservades, mantingudes i operades,
aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista.
El contractista haura d’obtenir de Il'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilitzacié de les vies i
instal-lacions, tant de caracter public com privat.

2.14. INSTAL-LACIONS AUXILIARS D’OBRA | OBRES AUXILIARS
Constitueix obligacié del contractista el projecte, la construccid, conservacié i explotacid, desmuntatge, demolicid i retirada d'obra
de totes les installacions auxiliars d'obrai de les obres auxiliars, necessaries per a I'execucié de les obres definitives.
Es consideraran installacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

a) Instal-lacions per serveis del personal.

b) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

c) Instal-lacions d'arids; fabricacid, transport i col-locacié del formigd, fabricacié de mescles bituminoses, excepte si en el contracte

d'adjudicacio s'indiqués altra cosa.

d) Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les obres.

e) Instal-lacions de subministrament d'aigua.

f)  Qualsevol altre instal-lacié que el contractista necessiti per a I'execucio de I'obra.
Es consideraran com a obres auxiliars les necessaries per a I'execucié de les obres definitives que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a
continuacio:

a) Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuacid de les aiglies en les zones de treball.

c) Obres de proteccié i defensa contra inundacions.

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

e) Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert isubterranies
Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament, la conservacié i el manteniment de totes les
instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

2.15. MATERIALS
A més del que es pugui disposar en les clausules del "Plec de Clausules Administratives Generals", s’hauran d’observar les seglients
prescripcions:

- Si les procedéencies dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haura d'utilitzar obligatoriament,

les mencionades procedéncies, excepte autoritzacié explicita del Director de I'obra. Si fos imprescindible, a judici del Director,

canviar I'origen o procedéncia, es regira pel que es disposi en la clausula 6° del "Plec de Clausules Administratives Generals".

&
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- Si per no complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'explanacio, préstecs i pedreres, que
figuren com utilitzables solament en els documents informatius; el Contractista tindra obligacié d'aportar altres materials que
completin les Prescripcions, sense que per aixo, tingui dret a un nou preu unitari.
- El Contractista notificara a la Direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels materials que es puguin
utilitzar, aportant les mostres i les xifres necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
- En qualsevol cas es podran rebutjar els materials que no compleixin les condicions assenyalades pel present Plec de
prescripcions técniques particulars.
- En cap cas podran ser utilitzats a I'obra materials la procedéncia dels quals no hagi estat aprovada pel Director.
El Director de I'obra informara per escrit la no recepcié d’'un material, aixi com podra ordenar la retirada d’aquest material de I'obra en un
termini determinat, essent per compte del contractista les despeses que ocasioni la retirada del mateix.
Quan s’hagi d’usar materials no especificats a aquest Plec, s’entendra que han d’ésser de la millor qualitat, i en tot cas, queda facultat el
Director de les obres per prescriure les condicions que hauran de reunir i les seves dimensions, classes, caracteristiques o tipus.

2.16. MAQUINARIA | MITJANS AUXILIARS
El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les maquines, Gtils i mitjans auxiliars
necessaris per a l'execucié de les obres, en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficient per a
complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.
La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per I'execucié de les obres, la relacié de la qual figurara entre les dades
necessaries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelacié al comengament
del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedara adscrit a l'obra en tant estiguin en execucid les unitats en que s’ha d'utilitzar, en la intelligéncia que no es podra
retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplagats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva
reparacio exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.
Si durant I'execucié de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els
equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituits, o incrementats
en nombre, per altres que ho siguin.
El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la
importancia de la maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potencia, capacitat de produccié o en
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats
corresponents i, en conseqiiéncia, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicacié en contrari que figuri en algun
document contractual).

2.17. DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executara o condicionara en el moment oportd, les carreteres, camino i accessos provisionals per als desviaments que
precisin les obres, en relacié al transit general, d'acord amb el que es defineix en el Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direccid.
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les mencionades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec,
com si fossin definitives.

Aquestes obres seran abonades, excepte que en el "Plec de Condicions Técniques Particulars” es digui expressament el contrari, amb
carrec a les partides algades que per tal motiu figuren en el Pressupost o, en cas de qué no estiguin, valorades segons els preus del
Contracte.

Si aquests Desviaments no fossin estrictament necessaris per |'execucié normal de les obres, a criteri de la Direccié, no seran

d'abonament, i en aquest cas, sera conveniéncia del Contractista facilitar o accelerar I'execucié de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins de I'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulacié interior
de I'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulacié del personal de I'Administracid, o per a visites a I'obra. El Contractista
haura de mantenir els mencionats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulacid.
La conservacio, durant la utilitzacid d'aquestes obres provisionals sera a carrec del Contractista.

2.18. ABOCADORS
Excepte manifestacié expressa contraria al Plec de Condicions Técniques Particulars, la localitzacié d'abocadors, aixi com les despeses que
comporta la utilitzacié seran a carrec del Contractista independentment de la distancia a la que es trobi aquest de 'obra aixi com del mitja
de transport emprat independentment de la descripcid de la unitat d’obra del pressupost o dels quadres de preus o de I'indicat a I'’Annex
de Residus. En qualsevol cas, els abocadors utilitzats estaran degudament autoritzats per la Generalitat de Catalunya, per aquesta rad,
I"adjudicatari presentara sempre els corresponents justificants. Els justificants hauran d’indicar la quantitat o volum de material aportat
aixi com la procedéncia del material i estar degudament signats pel representant de I'abocador autoritzat o gestor de residus.
Si la Direccié d’Obra ho estima oportd, la certificacié i abonament de les unitats d’obra relatives al transport de runes, terres, material de
dragat, o qualsevol altre material a abocador, estara totalment condicionada a la presentacié dels corresponents justificants emesos per
part de I'abocador, de tal forma que, com a minim la totalitat del material a certificar ha de coincidir amb la totalitat del material
acreditat i justificat pel gestor de residus.
Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la prevista en la hipotesi feta en la justificacié del preu unitari, que s'inclou en
els annexes de la Memoria, ni la omissié en la mencionada justificacié de I'operacié de transports als abocadors, seran causa suficient per
al-legar modificacié del preu unitari, que apareix en el quadre de preus, és a dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou la
mencionada operacié de transport a I'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a
I'abocador.
Si en les mesures i documents informatius del projecte se suposa que el material obtingut de I'excavacié de I'explanacié, fonaments o
rases, ha d'utilitzar-se per terraplé etc., i la Direccié d'Obra rebutja el citat material per no complir les condicions del present Plec, el
Contractista haura de transportar el mencionat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent
excavacio ni a incrementar el preu del Contracte per haver d'utilitzar majors qualitats pels materials procedents de préstecs.
El Director de les Obres podra autoritzar abocadors en les zones baixes de les parcel-les, amb la condicié que els productes abocats siguin
estesos o compactats correctament. Les despeses de la mencionada extensié i compactacié dels materials sera a compte del Contractista,
per considerar-los inclosos als preus unitaris.
Llevat de les excepcions directament indicades per la Direccié Facultativa de les Obres, en cap cas es tindra en compte els esmentats
justificants per la quantificacié o pel calcul del volum o amidament de les corresponents unitats d’obra de transport a abocador. El
mesurament i abonament ha d’estar calculat a partir de les unitats d’obra d’excavacio, demolicid, dragat o altres que puguin resultar-ne
I'origen d’aquest material, les quals tenen un criteri d’amidament i abonament concret en cada cas d’acord amb el Plec de prescripcions
técniques particulars indicades al capitol Il del present Plec.

2.19. SERVEIS | SERVEIS AFECTATS
Abans de comengar les obres el Contractista presentara a la Direcci6 d'obra una relacid dels serveis existents, aixi com plans de previsid,
reposicié i abonament en cas d'afectar els mateixos.
El compliment d'aquest requisit no representa, per part de la Direccidé d'obra, cap acceptacid, quedant vigent la responsabilitat del
Contractista quant al resultat de la correcta ubicacié dels serveis, desenvolupament de les obres i no afectacié d'aquests.
El Contractista es compromet al compliment, pel seu compte i risc, de totes les obligacions que comporta |'obra i queda com a Unic
responsable de les alteracions que aquestes puguin ocasionar a les zones proximes, reposant qualsevol servei afectat i no tenint de dret a

presentar cap reclamacié econdmica sobre aixo.

&
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Obra 01 PRESSUPOST PC2102_REV1
Capitol 01 ENDERROCS, MOV. TERRES | CONSOLIDACIO DEL CAMI
NuM.  conl U DESCRIPCIO
1 F2100000 ml Desmuntatge de bionda existent i muntatge posterior en el mateix emplagament.
Num. Text Tipus c1 0] [E] 3} TOTAL Férmula
1 Bionda 20,000 20,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
2 F2100001 m Desmuntatge d'elements de vilalitat urbana i posterior recolocacio en el mateix lloc
Num. Text Tipus c1 0] [E] 3} TOTAL Férmula
1 Desmuntatge banc 1,000 1,000 C#*D#*E#F#
2 Desmuntatge paperera 1,000 1,000 C#*D#*E#F#
3 Desmuntatge mirall 1,000 1,000 C#*D#*E#F#
4 fixacions tanca 8,000 8,000 C#*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 F2194AL5 m2 Demolicio de paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camid
Num. Text Tipus (] )] [E] 3] TOTAL Férmula
1 Enderroc paviment formigo 20,800 20,800 C#*D#'E#"F#
2 Altres™ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,800
4 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre camio
Num. Text Tipus (%] o] [E] [F TOTAL Férmula
1 Fresat asfalt existent 191,050 191,050 C#*D#*E#F#
2 Altres™ 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
5 F221D8A6 m3 Excavacio per a caixa de paviment en roca de resisténcia a la compressio mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i carrega indirecta sobre camio
Num.  Text Tipus Icl 0] [E] ] TOTAL Férmula
1 Excavacio costat Est 20,790 0,200 4,158 C#*D#E#'F#
2 Excavacio costat tallis 23,640 0,200 4,728 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,886
6 F2R642AA m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal*lacio autoritzada de gestio de
residus, amb camic per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15i fins a 20 km
Num.  Text Tipus 1 D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 Paviment formigd 30,800 0,200 1,200 7,392 CHD#E#F#
2 Asfalt 211,050 0,020 1,200 5,065 C#*D# E#F#
3 Excavacio caixa paviment 8,886 0,200 1,200 2,133 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,590

EUR

7 F227T00F m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM
l Num.  Text Tipus c )] [E] IF TOTAL Férmula
1 Excavacio costat Est 20,790 20,790 C#*D#*E#*F#
2 Excavacio costat talus 23,640 23,640 C#'D#*E#'F#
3 Altres™ 50,000 50,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 94,430
8 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre contenidor
Num.  Text Tipus (] )] [E] IF TOTAL Férmula
1 Talis 103,000 103,000 C#*D#*E#*Fit
TOTAL AMIDAMENT 103,000
9 F2214828 m3 Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressi¢ alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i carrega indirecta sobre camié
Num. Text Tipus c1 0] [E] Fl TOTAL Formula
1 Excavacio talis 254,000 254000 C#‘D#E#F#
2 Altres™ 30,000 30,000 C#DH#E#F#
3 morter expansiu -75,000 -75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,000

10 F2R350DA m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camio de 24 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 151 fins a 20 km
Num. Text Tipus c1 0] [E] Fl TOTAL Formula
1 Excavacio talls 284,000 1,500 426,000 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

11 E222UR05 m3 Excavacio de perforacions en roca dura amb morter expansiu, amb taladres de 40 mm de D amb una separacio
de 400 mm i 2 m de llargaria, com a maxim, trossejat de material amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega de runa sobre camio o contenidor

Num.  Text Tipus c )] [E] IF TOTAL Férmula
1 excavacio amb mortes expansiu 75,000 75,000 C#*D#*E#F#
2 Altres™ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000

12 F9G16432 m3 Paviment de formigd sense additius HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat, 20

mm, escampat des de camio, estesa i vibratge manual i acabat reglejat
Num.  Text Tipus [c1 0l [El IFl TOTAL Formula
1 Paviment costat Est 20,790 0,250 5198 C#*'D#E#*F#

2 Paviment costat talus

23,640 0,250 5910 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

13 F9Z4m618 m2 Armadura per lloses de formigé AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Num. Text Tipus c1 0] [E] Fl TOTAL Formula
1 Paviment costat Est 20,790 20,790 C#*'D#E#'F#

EUR



PC de consolidacio del cami de Maganet a Sant Andreu

AMIDAMENTS

Data: 01/04/21 Pag.: 3

2 Paviment costat talus

23,640 23640 CH#H'DHE#'F#

TOTAL AMIDAMENT

14 F9J13J40 m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 1 kg/m2
Num.  Text Tipus 1 D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 Reg adheréncia asfalt 236,100 236,100 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 236,100

15 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada
Num.  Text Tipus Il o] [E] Gl TOTAL Férmula
1 Reg adherencia asfalt 236,100 0,030 2,400 16,999 C#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PC2102_REV1
Capitol 02 ESTABILITZACIO TALUS
NUM.  CODi L DESCRIPCIO
1 G3L22112 m2 Proteccio de talis amb xarxa de cable de @8mm de 1770 N/mm2, esforg rotura minim 40,7kN, resisténcia
unitaria a rotura de 45 kN/m2, amb grapes antilliscants, rombe de 30x30cm sobre malla de triple torsio
80x100/16, recobrint la totalitat de la superficie del talls, inclos la part proporcional de neteja de saneig de
pedres disgregades i; de la terra i vegetacio en la capgalera del talis (3 m), retirada de material a abocador i
canon d'abocador,
-Lligada a la coronacio amb cable trenat de @18mm d'acer galvaniztat de 1770 N/mm2 i ancorada mitjangant
eslinga de @22mm d'acer galvanitzat de 1770N/mm3 ancorada al terreny mitjangant cable de 18.5mm.
-Lligada a la resta cada 3m maxim amb cable trenat de @14mm d'acer galvaniztat de 1770 N/mm2 i ancorada al
terreny mitjangant cable tipus GA-7001 de @18.5mm.
-Ancoratges interiors ‘bulé"* a la roca amb barres d'acer tipus GEWI B500S o similar de diametre 25mm (12 Tn)
amb zona bulb per a injectat de ciment, amb penetracio de 4m aproximadament i fixacio a xarxa tipus rana.
Sistema de col*locacio (també s'admetra la que proposi el fabricant de la malla):
- Es col*locara amb ancoratge del enreixat a la capgalera del talis amb una linea de cable de coronacio d'acer
trenat de @18mm que reaprteix I'esforg de subjeccio de la malla a tot el llarg d'aquesta linia, Iligat mitjangant
eslingues de coronacio de @22mm a ancoratges de cable de @18.5mm fixats a la roca mitjangant morter a una
distancia maxima de 3m.
-Estesa de la malla de triple torsio i xarxa de cable des de la capgalera fins al peu de talus
-Estesa de cable d'acer trenat de @14mm
-Cosit de lamalla i la xarxa amb el cable trenat i fixacio d'aquest mitjangant ancoratges interiors
-Ancorar el perimetre amb ancoratges flexibles
Totalment installat. Detalls segons planols
Num. Text Tipus (%] )] [E] [F TOTAL Férmula
1 Fixacio talis
2 segons amidament de planols 420,000 420,000 C#*D#E#F#
3 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 -200,000 -200,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
Obra 01 PRESSUPOST PC2102_REV1
Capitol 03 SEGURETAT | SALUT
NUM.  CODi L DESCRIPCIO

EUR
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1 PA000001 u Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut 1,5% PEM
l Num.  Text Tipus c )] [E] IF TOTAL Férmula
1 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*Fi#t

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PC2102_REV1
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 PA000002 PA Partida algada d'abonament integre per a donar compliment a la gestio de residus del projecte de consolidacio
de cami de Sant Esteve de Maganet de Cabrenys
Num. Text Tipus 1 )] [E] IF TOTAL Férmula
1 PA abonament integre 1,000 1,000 C#'D#*E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO ERE(]

P-1 E222UR05 m3 | Excavacio de perforacions en roca dura amb morter expansiu, amb taladres de 40 mm de D amb 102,80 €
una separacio de 400 mm i 2 m de llargaria, com a maxim, trossejat de material amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega de runa sobre camio o contenidor
(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-2 F2100000 ml Desmuntatge de bionda existent i muntatge posterior en el mateix emplagament. 17,99 €
(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

P-3 F2100001 m Desmuntatge d'elements de vilalitat urbana i posterior recolocacio en el mateix lloc 14,39 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P-4 F2194AL5 m2 | Demolicio de paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb 21,26 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-5 F2214828 m3 | Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio alta (50 a 100 MPa), realitzada amb 25,20 €
pala excavadora amb martell trencador i carrega indirecta sobre camio
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

P-6 F221D8A6 m3 | Excavacio per a caixa de paviment en roca de resisténcia a la compressio mitja (25 a 50 MPa), 28,53 €
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i carrega indirecta sobre camio
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

P-7 F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM 1,45 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

P-8 F2R350DA m3 | Transport de terres a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb camio de 24 t i temps 5,37 €
despera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

P-9 F2R642AA m3 | Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal*lacié autoritzada 8,69 €
de gestio de residus, amb camio per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

P-10 F9G16432 m3 | Paviment de formigd sense additius HA-30/B/20/lla+E de consistencia tova, grandaria maxima del 103,79 €
granulat, 20 mm, escampat des de camio, estesa i vibratge manual i acabat reglejat
(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

P-11 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic 73,94 €
de penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i
compactada )
(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

P-12 F9J13J40 m2 | Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacié 1 kg/m2 0,43 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

P-13 F9Z4M618 m2 | Armadura per lloses de formigo AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 5,43 €
ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

P-14 (G219Q200 m2 | Fresatper cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre camio 2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

NUMERO

cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-15

P-18

G3L22112

K2211111

PAG00001

PAQ00002

m2

m2

PA

Proteccio de talis amb xarxa de cable de @8mm de 1770 N/mm2, esforg rotura minim 40,7kN,
resisténcia unitaria a rotura de 45 kN/m2, amb grapes antilliscants, rombe de 30x30cm sobre malla
de triple torsié 80x100/16, recobrint la totalitat de la superficie del talls, inclos la part proporcional
de neteja de saneig de pedres disgregades i; de |a terra i vegetacié en la capgalera del talus (3 m),
retirada de material a abocador i canon d'abocador.

-Lligada a la coronacié amb cable trenat de @18mm d'acer galvaniztat de 1770 N/mm2 i ancorada
mitjangant eslinga de @22mm d'acer galvanitzat de 1770N/mm3 ancorada al terreny mitjangant
cable de 18.5mm,

-Lligada a la resta cada 3m maxim amb cable trenat de @14mm d'acer galvaniztat de 1770 N/mm2
i ancorada al terreny mitjangant cable tipus GA-7001 de @18.5mm.

-Ancoratges interiors"bulo”* a la roca amb barres d'acer tipus GEWI B500S o similar de diametre
25mm (12 Tn) amb zona bulb per a injectat de ciment, amb penetracio de 4m aproximadament i
fixacié a xarxa tipus rana.

Sistema de col-locacio (també s'admetra la que proposi el fabricant de la malla):

- Es col'locara amb ancoratge del enreixat a la capgalera del taliis amb una linea de cable de
coronacio d'acer trenat de @18mm que reaprteix l'esforg de subjeccio de la malla a tot el llarg
d'aquesta linia, lligat mitjangant eslingues de coronacio de @22mm a ancoratges de cable de
@18.5mm fixats a la roca mitjangant morter a una distancia maxima de 3m.

-Estesa de la malla de triple torsio i xarxa de cable des de la capgalera fins al peu de tallis

-Estesa de cable d'acer trenat de @14mm

-Cosit de la malla i la xarxa amb el cable trenat i fixacio d'aquest mitjangant ancoratges interiors
-Ancorar el perimetre amb ancoratges flexibles

Totalment instal-lat. Detalls segons planols )

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Neteja i eshrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre contenidor
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut 1,5% PEM
(VUIT-CENTS VINT--SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Partida algada d'abonament integre per a donar compliment a la gestié de residus del projecte de
consolidacio de cami de Sant Esteve de Maganet de Cabrenys
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

91,52 €

5,41 €

827,63 €

164,81 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data: 01104721 Pag: !
NUMERO | cobl UA DESCRIPCIO PREU
P-1 E222UR05 m3 Excavacio de perforacions en roca dura amb morter expansiu, amb taladres 102,80 €
de 40 mm de D amb una separacio de 400 mm i 2 m de llargaria, com a
maxim, trossejat de material amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega de runa sobre camio o contenidor
BO71UR10 Morter expansiu per a enderrocs o excavacions en roca 40,00000 €
Altres conceptes 62,80 €
P-2 F2100000 ml Desmuntatge de bionda existent i muntatge posterior en el mateix 17,99 €
emplagament.
Altres conceptes 17,99 €
P-3 F2100001 m | Desmuntatge delements de vilalitat urbana i posterior recolocacio en el 14,39 €
mateix lloc
Altres conceptes 14,39 €
P-4 F2194AL5 m2 Demolicio de paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m 21,26 €
d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
Altres conceptes 21,26 €
P-5 F2214828 m3 Excavacio per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio alta (50 a 100 25,20 €
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i carrega
indirecta sobre camio
Altres conceptes 25,20 €
P-6 F221D8A6 m3 Excavacio per a caixa de paviment en roca de resisténcia a la compressio 28,53 €
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
carrega indirecta sobre camio
Altres conceptes 28,53 €
P-7 F227T00F m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM 1,45 €
Altres conceptes 1,45 €
P-8 F2R3500A m3 Transport de terres a instal*lacio autoritzada de gestio de residus, amb camio 5,37 €
de 24 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes 5,37 €
P-9 F2RE42AA m3 | Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a 8,69 €
instal*lacio autoritzada de gestié de residus, amb camié per a transport de 20
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes 8,69 €
P-10  |F9G16432 m3 | Paviment de formigo sense additius HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, 103,79 €
grandaria maxima del granulat, 20 mm, escampat des de camio, estesa i
vibratge manual i acabat reglejat
BOB5E76B Formigo HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, grandaria maxima del 91,80150 €
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
lla+E
Altres conceptes 11,99 €
P-11 FOH11251 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 73,94 €
D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada
B9H11251 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb 69,72000 €
betum asfaltic de penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i
granulat granitic
Altres conceptes 4,22 €

NUMERO

cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-12

P-13

P-16

F9J13J40

B0552100

F974M618

BOA14200
BOB34256

(G219Q200

G3L22112

BOA236MC

BOA236VF

K2211111

PAG00001

m2

m2

m2

m2

m2

Reg d' éncia amb emulsié bi
amb dotacio 1 kg/m2

Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg
d'adherencia tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

cationica tipus C60B3/B2 ADH,

Altres conceptes

Armadura per lloses de formigo AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080
Filferro recuit de diametre 1.3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre
camio
Altres conceptes

Proteccio de talus amb xarxa de cable de @8mm de 1770 N/mm2, esforg
rotura minim 40,7kN, resisténcia unitaria a rotura de 45 kN/m2, amb grapes
antilliscants, rombe de 30x30cm sobre malla de triple torsio 80x100/16,
recobrint la totalitat de la superficie del talus, inclos la part proporcional de
neteja de saneig de pedres disgregades i, de la terra i vegetacio en la
capgalera del talus (3 m), retirada de material a abocador i canon d'abocador.
-Lligada a la coronacio amb cable trenat de @18mm d'acer galvaniztat de
1770 N/mm2 i ancorada mitjangant eslinga de @22mm d'acer galvanitzat de
1770N/mm3 ancorada al terreny mitjangant cable de 18.5mm.

-Lligada a la resta cada 3m maxim amb cable trenat de @14mm d'acer
galvaniztat de 1770 N/mm2 i ancorada al terreny mitjangant cable tipus
GA-7001 de @18.5mm.

-Ancoratges interiors"bulo” a la roca amb barres d'acer tipus GEWI B500S o
similar de diametre 25mm (12 Tn) amb zona bulb per a injectat de ciment,
amb penetracio de 4m aproximadament i fixacio a xarxa tipus rana.

Sistema de col*locacio (també s'admetra la que proposi el fabricant de la
malla):

- Es col'locara amb ancoratge del enreixat a la capgalera del talis amb una
linea de cable de coronacié d'acer trenat de @18mm que reaprteix l'esforg de
subjeccio de la malla a tot el llarg d'aquesta linia, lligat mitjangant eslingues
de coronacié de @22mm a ancoratges de cable de @18.5mm fixats a la roca
mitjangant morter a una distancia maxima de 3m.
-Estesa de |la malla de triple torsi6 i xarxa de cable des de la capgalera fins al
peu de talts
-Estesa de cable d'acer trenat de @14mm
-Cosit de la malla i la xarxa amb el cable trenat i fixacié d'aquest mitjangant
ancoratges interiors
-Ancorar el perimetre amb ancoratges flexibles
Totalment instal-lat. Detalls segons planols

Xarxa de cable de @8mm amb grapes antilliscants, rombe de 30x30cm, de
resisténcia 1770 N/imm2, esforg de rotura minim 40,7 kN i resistencia unitaria
arotura 45 kN/m2

Tela metallica de triple torsio d'acer galvanitzat de 80x100 / 16 de
resistencia 450-550 N/mm2

Altres conceptes

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i carrega
manual sobre contenidor

Altres conceptes

Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut 1,5% PEM
Sense descomposicio

0,43 €

0,26000 €

0,17 €

5,43 €

0,02693 €
4,14000 €

1,26 €

2,71 €

2,71 €

91,52 €

46,42000 €

1,44000 €

43,66 €

5,41 €

5,41 €

827,63 €
827,63 €
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P-18 PA000002 PA Partida algada d'abonament integre per a donar compliment a la gestio de 164,81 €
residus del projecte de consolidacio de cami de Sant Esteve de Maganet de
Cabrenys
Sense descomposicia 164,81 €
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PRESSUPOST Data: 01104721 Pag: 1 PRESSUPOST Data: 01104721 2
OBRA 01 PRESSUPOST PG2102 REV1 , , 1 caLz2ime m2 | Proteccio de talis amb xarxa de oable de @8mm de 1770 9152 360,000 32.947,20
CAPITOL 01 ENDERROCS, MOV. TERRES | CONSOLIDACIO DEL CAMI N/mm2, esforg rotura minim 40,7kN, resisténcia unitaria a rotura

A de 45 kN/m2, amb grapes antilliscants, rombe de 30x30cm sobre|
| IMPORT

NUILY| @z DARRESCRITIO RRED SMIDAMENT malla de triple torsio 80x100/16, recobrint la totalitat de la

1 |F2100000 ml | Desmuntaige de bionda existent i muntatge posterior en el 17,99 20,000 359,80 z:ﬁ:i’;'c; (:led:slsusriisgggz dleas ?agep{gﬁiff?a\legztar:gefn dl:
mateix emplagament. (P -2) capgalera del talus (3 m), retirada de material a abocador i canon
2 |F2100001 m | Desmuntatge delements de vilalitat urbana i posterior 14,39 11,000 158,29 d'abocador,
recolocacié en el mateix lloc (P - 3) -Lligada a la coronacié amb cable trenat de @18mm d'acer
- X L X N galvaniztat de 1770 N/mm2 i ancorada mitjangant eslinga de
3 |F2194AL5 m2 | Demolicio de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i més 21,26 30,800 654,81 @22mm diacer galvanitzat de 1770N/mm3 ancorada al terreny,
de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjangant cable de 18.5mm,
carrega sobre camio (P - 4) -Lligada a la resta cada 3m maxim amb cable trenat de @14mm
4 |G219Q200 m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i 271 211,050 571,95 dacer galvaniztat de 1770 Nimm2 i ancorada al terreny
carrega sobre camid (P - 14) mitjangant cable tipus GA-7001 de @18.5mm.
-Ancoratges interiors ‘buld’ a la roca amb barres d'acer tipus!
5 |F221D8A6 m3 | Excavacio per a caixa de paviment en roca de resisténcia a la 28,53 8,886 253,52 GEWI B500S o similar de diametre 25mm (12 Tn) amb zona bulb)
compressio mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora per a injectat de ciment, amb penetracio de 4m aproximadament i
amb martell trencador i carrega indirecta sobre camio (P - 6) fixacié a xarxa tipus rana.
Sistt de collocacio (també s'admetra | i el
6 |F2R642AA m3 | Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 8,69 14,590 126,79 falljr(iec’;:t d: Iacr?laﬁ;')?clo (també sadmelra la que proposi e
espggials a instal'lacio autoritzada de gestio de resiqus, amp ~ Es col-locara amb ancoratge del enreixat a la capgalera del
;:.amloz%e‘r(a t'rjnsgport de 20, amb un recorregut de més de 151 talis amb una linea de cable de coronacio dacer trenat de
ins 220 km (P - 9) @18mm que reaprteix l'esforg de subjeccio de la malla a tot el
7 |F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compaotacio del 1,45 94,430 136,92 llarg d'aquesta linia, lligat mitiangant eslingues de coronacio de;
95% PM (P - 7) 222mm a ancoraiges de cable de @18.5mm fixats a la roca
mitjangant morter a una distancia maxima de 3m,
8 |K2211111 m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i 54 103,000 557,23 -Estesa de la malla de triple torsio i xarxa de cable des de la
carrega manual sobre contenidor (P - 16) capgalera fins al peu de talis
9 |F2214828 m3 | Excavacié per a rebaix en roca de resisténcia a la compressio 2520 209,000 5.266,80 :Ez:xszs Tac;'iﬁadialze;at:jgzlmdz 3104;){2 trenat i fixacio d'aquest
alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell mifjangant ancoratges interiors a
trencador i carrega indirecta sobre camio (P - 5) ~Ancorar el perimetre amb ancoratges flexibles

10 |F2R350DA m3 | Transport de terres a installaci¢ autoritzada de gestio de residus, 537 426,000 2.287,62 Totalment instal-fat. Detalls segons planols

amb camio de 24 ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans (P-15)

mecanics, amb un recorregut de mes de 15 ifins a 20 km (P - 8) TOTAL  CAPITOL 01.02 32.947,20
11 |E222UR05 m3 | Excavacio de perforacions en roca dura amb morter expansiu, 102,80 85,000 8.738,00

amb laladrgg de 40 mm rjle.D amb una separaclovde 400 mm i 2 OBRA o1 PRESSUPOST PC2102_ REV1

m de llargaria, com a maxim, trossejat de material amb martell cAPITOL -

trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega de runa sobre 03 SEGURETATISALUT

cami6 o contenidor (P - 1) NUM.| coDI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
12 |F9G16432 m3 | Paviment de formigo sense additius HA-30/B/20/lla+E de 103,79 11,108 1.152,90 . — .

consisténcia tova, grandaria méxima del granulat, 20 mm, 1 |PA000001 u Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut 1,5% PEM (P - 827,63 1,000 827,63

escampat des de camio, estesa i vibratge manual i acabat 17)

reglejat (P - 10) TOTAL  CAPITOL 01.03 827,63
13 |Fozame18 m2 | Armadura per lloses de formigo AP500 SD amb malla 543 44,430 241,25

electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 OBRA 01 PRESSUPOST PC2102_REVA

mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 13) CAPITOL 04 GESTIODE RESIDUS

14 |F9J13J40 m2 | Reg dadheréncia amb emulsid bituminosa cationica tipus 0,43 236,100 101,52 -

CB0B3/B2 ADH, amb dotacio 1 kgim2 (P -12) NUM.| CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

15 |FoH11251 t | Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 7394 16,999 1.256,91 1 |PA000002 PA | Partida algada d'abonament integre per a donar compliment a la 164,81 1,000 16481

suf B 5070 D, amb betum asfaltic de penetracio, de gestio de residus del projecte de consolidacio de cami de Sant|
granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, Esteve de Maganet de Cabrenys (P - 18)
estesa i compactada (P - 11) TOTAL  CAPITOL 01.04 164,81
TOTAL  CAPITOL 01.01 21.864,31
OBRA 01 PRESSUPOST PC2102_REV1
CAPITOL 02 ESTABILITZACIO TALUS
NUM.| CODI UA  [DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

EUR

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 01/04/21 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01,01 ENDERROCS, MOV. TERRES | CONSOLIDACIO DEL CAMI 21.864,31
Capitol 01.02 ESTABILITZACIO TALUS 32.947,20
Capitol 01.03 SEGURETAT | SALUT 827,63
Capitol 01.04 GESTIO DE RESIDUS 164,81
Obra 01 Pressupost PC2102_REV1 55.803,95

55.803,95

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost PC2102_REV1 55.803,95

55.803,95

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL....... 55.803,95
13 % Despeses generals SOBRE 55.803,95.......c.ccciuiiiriiiiiiiiierisiese s s eeessessseie e 7.254,51
6 % Benefici industrial SOBRE 55.803,95.........ccorueuertrerirteereriereeseseeeeesesesseesesassenssesessens 3.348,24

Subtotal 66.406,70
21 % IVA SOBRE 66.406,70.......cccceiueuieuietieeeeee e sesesiestesestess et eeesee e e seseeseeseneeaeseenenaes 13.945,41
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 80.352,11

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( VUITANTA MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS )

Macanet de Cabrenys, marg de 2021
L’Enginyer Autor del Projecte

Marc Cucurella i Vila
Enginyer Técnic d Obres Publiques
Col-legiat 12.216



